INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMOWIENIA

1. Opis stanu istniejacego budynku.

Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ w Sztumie na dziatce nr ew. 401/3, obr. II m. Sztum.

Budynek jest niepodpiwniczony, o III kondygnacjach nadziemnych, wzniesiony w technologii
tradycyjnej. Wigzba dachowa drewniana pokryta dachowka ceramiczng.

Obiekt zalicza si¢ do budynkow S$redniowysokich. Sklada si¢ z bryty glownej, facznika i sali
sportowej.

Przedmiotem przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania objeta jest czgs¢ przyziemna cze$ci
gtownej.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Przedmiotowy budynek jest obiektem o$wiatowym. Jego przeznaczenie i program uzytkowy
podlega zmianie w najnizszej czgsci. W wyniku prac budowlanych powstanie jednostka publiczna:
poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zajmujaca si¢ diagnostyka psychologiczng, pedagogiczng
1 logopedyczng uczniow.
Charakterystyczne parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 1603 m? — bez zmian

Powierzchnia uzytkowa do przebudowy: 603 m?

Kubatura: 22164 m? — bez zmian

Opis zamierzenia

3.Zakres prac budowlanych objetych nadzorem :
* Obnizenie gruntu i zmiane uksztalttowania gruntu wokot budynku dla potrzeb pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi
* Przebudowe ukladu konstrukcyjnego i funkcjonalnego pomieszczen wewnetrznych na pow.
uzytkowej 603 m?
* Budowe¢ dodatkowego wejscia i schodow zewnetrznych wraz z podjazdem dla oséb
niepetnosprawnych
*  Wymiang okien i zamurowanie czesci zbednych otworow
*  Wymiang i montaz drzwi wewngtrznych wraz z przebudowg czesci otwordw drzwiowych
* Przebudowe i budowe instalacji wewngtrznych: elektrycznych, wodociggowych, kanalizacji
sanitarnych, wentylacyjnych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i centralnego ogrzewania
* Prace wykonczeniowe, malarskie i okladzinowe.
Ponadto, w ramach niniejszego zamierzenia, nalezy dokona¢ nieistotnego odstepstwa polegajacego
na zmianie lokalizacji drzwi D8, ktore zostang przesunig¢te na wysoko$¢ pomieszczenia portierni i
sali audytoryjnej.

Zaleca si¢ zapoznanie z dokumentami i obiektem celem zweryfikowania danych mogacych
mie¢ wplyw na wycene oferty.

Zakres rzeczowy czynnos$ci obejmuje:

1) reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie fachowej kontroli
zgodnosci jej realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, z obowigzujacymi przepisami i normami, zawarta z wykonawcg robot umowa,
a takze z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

2) sprawdzanie jakoSci wykonanych robét i wbudowanych wyrobow budowlanych, zapobieganie
zastosowaniu materiatow wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, str. 2



4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunietych wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy,

5) uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorami projektu z zachowaniem praw nadzoru
autorskiego,

6) weryfikacja kosztorysow powykonawczych, ewentualnych robét zamiennych i dodatkowych pod
wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz zatwierdzanie protokotow odbioru tych robdt, w
tym protokotéw robot zamiennych, protokotow koniecznosci,

7) zapewnienie transportu w celu dotarcia na teren robét oraz dyspozycyjnosci nadzoru na terenie
budowy w godzinach pracy wykonawcy robét, potwierdzanej wpisem w dzienniku budowy,

8) rozwigzywanie problemow i sporow powstatych w trakcie realizacji robot,

9) informowanie na piSmie zamawiajacego o wszystkich faktach majacych znaczenie dla realizacji
inwestycji, zwlaszcza o postepach robot i zagrozeniach terminu zakonczenia robot,

10) uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu terenu rob6t budowlanych wykonawcy robot,

11) przygotowanie i udzial w odbiorach: koncowym, usuniecia usterek i wad ujawnionych w trakcie
odbioru koncowego,

12) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych,
potwierdzanych wpisem w dzienniku budowy o osiagnietej gotowosci do odbioru,

13) zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét,

14) zadanie od kierownika budowy wstrzymania robot budowlanych w przypadkach zagrozenia
bezpieczenstwa bhp i ppoz oraz ochrony zdrowia, a takze w przypadku niezgodnosci z
dokumentacjq projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

15) egzekwowanie od wykonawcy robot przedstawienia dokumentéw dopuszczajacych materiaty i
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie, w tym ich wiasciwosci ppoz i odpornosci na
czynniki biologiczne oraz kontrolowanie prowadzenia dziennika budowy,

16) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisami do dziennika budowy,
dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb i badan, a takze odkrycia
elementow ulegajacych zakryciu,

17) przeprowadzenie analizy i oceny proponowanych przez wykonawce sposoboéw rozwigzywania
powstatych problemdéw oraz przewidywanych zagrozen,

18) uczestniczenie w organizowanych przez zamawiajacego naradach wynikajacych z biezacych
potrzeb,

19) weryfikacje oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym wynikéw badan i
sprawdzen oraz oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot i uporzadkowaniu terenu,

20) reprezentowanie inwestora przed instytucjami uprawnionymi do kontroli terenu i obiektu
budowy

21) prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystgpienia robét dodatkowych Ilub
zamiennych,

22) zadanie od wykonawcy robot dolgczenia do protokolu odbioru: deklaracji zgodnosci,
certyfikatow na zastosowane materialy, dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyroboéw budowlanych i urzadzen technicznych wraz z instrukcjami obstugi i konserwacji

23) sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dokumentacji
odbiorowej, powykonawczej oraz ztozonych faktur z umowa, str. 3



24) reprezentowania zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych oraz wynikajacych z tego tytulu
ewentualnych sporach,

25) sporzadzania protokotow z przegladow gwarancyjnych obejmujacych: wykaz usterek i wad,
wskazania przyczyn powstawania usterek wraz z podaniem zalecen odnos$nie ich usuniecia,

26) nadzoru nad robotami wykonywanymi przez wykonawce w ramach robét gwarancyjnych,

27) uczestnictwa w odbiorze wyeliminowanych usterek i wad ujawnionych w podczas przegladow
gwarancyjnych wraz z poswiadczeniem tych faktow w ksigzce obiektu,

28) udzialu w pogwarancyjnym odbiorze robot,

29) w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawce robot, ustugodawca musi by¢ dostepny na
zadanie zamawiajacego w celu nadzorowania wykonywanych robét i odbioru,

30) innych czynnosci niezbednych do prawidlowego pelnienia nadzoru inwestorskiego, w tym
zapewnienia zastepstwa w przypadku kazdorazowej nieobecnosci.

Obejmujacy funkcje inspektora nadzoru zobowiazuije sie do jej pelmienia zgodnie z:

1.ustawg Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.),

2.dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, przepisami bhp,
odpowiednimi normami, sztukg budowlang oraz innymi przepisami zwigzanymi, a takze warunkami
wynikajacymi z niezbednych opinii i uzgodnien,

3.sporzadzong umowg (projekt w zatgczeniu).

Istotne warunki zamdéwienia

1.Termin zwigzania oferta: 30 dni

2.Koszty opracowania i dostarczenia oferty obcigzaja Wykonawcg.

3.Sposob przygotowania oferty: wg zalgczonego formularza ofertowego

Na kopercie nalezy dopisac:
,Oferta na pelnienie nadzoru inwestorskiego.: Przebudowa ZS w Sztumie na Poradnie
Pedagogiczng”

4.Zamawiajacy dysponuje dokumentacja techniczng (papierowa lub pdf)

5.Przewidywany termin: rozpoczgcia budowy — sierpien 2016 r., zakonczenia — grudzien 2016 r.

6.Brak jednego z dokumentéw formalnych dyskwalifikuje ofertg.

7.Dla catego zakresu zamoéwienia wykonawca moze zaproponowac tylko jedna ceng i nie moze jej
zmieniac.

8.Wynagrodzenie nastgpi faktura VAT w ciggu 21 dni liczac od dnia otrzymania faktury.

9. O wybranej ofercie zamawiajacy powiadomi na stronie internetowej www.powiatsztumski.pl,
w ciggu 7 dni liczac od terminu ztozenia ofert. W przypadku koniecznosci ztozenia dodatkowych
wyjasnien termin ten moze ulec wydluzeniu, o czym zamawiajacy powiadomi za posrednictwem
ww. strony internetowe;.

10.Nalezy przedstawi¢ wykaz:

— 0s0b z upr. bud. wraz kwalifikacjami
— ushug co do warto$ci, nazwy zadania, terminu realizacji
11.0 ostatecznym zawarciu umowy decyduje zamawiajacy.
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Zalgcznik Nr 1
do pisma AB.674.4.423.2016.IWB

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym sktadam oferte na:
Pelienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn:
Przebudowa i1 zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przyziemia budynku Zespotu Szkot im.
Kasprowicza w Sztumie dla potrzeb Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Sztumie wraz z
budowa dojs¢ i1 podjazdu dla niepetnosprawnych” — dz. nr 401/3, obr. II m. Sztum, powiat sztumski,
Wwoj. pomorskie.

1.Zamawiajacy (nazwa i adres):
Powiat Sztumski
ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
tel.: 055 267-74-55

2. Termin Wykonania Zamowienia:

— od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia odbioru koncowego robdt (do 120
dni od dnia podpisania umowy przez wykonawce robot budowlanych), a takze w okresie gwarancji
1 rekojmi udzielonej przez Wykonawce

3. Termin Zwigzania Oferta
- 30 dni

4.Nazwa i adres Wykonawcy

- COTIE TIEEEO. . veeetreeeetreeeitteeeteeeeteeeeseeeeseeeasseeesaseasseessaaesssasasnsesanssseaassaeeassesanssseessaesssseesssesnne 7k
— POAALEK VAT .....cetieiieeieetteeie et ettt e et e et e st e s bt e st e ebeesseeesseessseesseenssassseensseesseenseessseenssensseens 7t
- (a2 L3N o) 1L (0 TSRS v/
— SHOWTIIE: 1.ttt ettt et e st s bt e st e e bt e st e e bt e st e e bt e e abe e beesateeaeeeaee zt

Oswiadczam, zZe zapoznatem sie z opisem przedmiotu zamédwienia i nie wnosze do niego
zastrzezen oraz pytan, a takze akceptuje warunki umowy.

6.Zalacznikami, do niniejszego formularza oferty, stanowiacymi integralna czesc oferty sa:
1.0SWiIiadCZenie WYKOMAWCY.....ccccutiiriireriieeniieeniieeesiieessieeesteeesteeesaeeessseeessseessssesssssesssssesssssesssees

(miejsce) (data) (podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty)

(pieczg¢ wykonawcy)



Zatacznik Nr 2
do pisma AB.674.4.423.2016.IWB

Oswiadczenie Wykonawcy

W trybie art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych

1.0Oswiadczam, ze jesteSmy uprawnionym podmiotem do wystepowania w obrocie
prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.

2. Os$wiadczam, ze posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezb¢dna do wykonania
prac 1 czynnosci okreslonych w zapytaniu ofertowym.

3. Oswiadczam, ze posiadamy niezbedng wiedz¢ i doswiadczenie, potencjat ekonomiczny i
techniczny do wykonania zamowienia.

4. Oswiadczam, ze przyjmujemy warunki ustalone w niniejszym postgpowaniu.

5. Oswiadczam, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

6. Oswiadczam, ze przyjmujemy warunki okreslone w postepowaniu i zobowigzujemy sig,

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach.

Upetnomocniony przedstawiciel
wykonawcy

(miejscowosc 1 data) (podpis 1 pieczec)



PROJEKT UMOWA

Zawarta w dniu ..........2016 r. pomiedzy Powiatem Sztumskim, reprezentowanym przez
Zarzad Powiatu w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, zwanym w dalszej czeSci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

1. Wojciecha Cymerysa — Przewodniczacego Zarzadu

2. Antoniego Downarowicza — Cztonka Zarzadu

a

............................................................. , PESEL.cccoiiiiiiiiiiiiny

INIP: ot
zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawca

w wyniki dokonania wyboru w drodze zapytania ofertowego zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

Przedmiotem umowy jest: kompleksowe pelnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji
inwestycji pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przyziemia budynku
Zespohu Szkot im. Kasprowicza w Sztumie dla potrzeb Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w
Sztumie wraz z budowa dojs$¢ i podjazdu dla niepelnosprawnych” — dz. nr 401/3, obr. Il m. Sztum,
powiat sztumski, woj. pomorskie.

§2
1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1 obejmuje:

1) reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie fachowej kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, z obowigzujacymi przepisami i normami, zawartag z wykonawcg robot umowa, a
takze z zasadami wiedzy 1 sztuki budowlane;,

2) sprawdzanie jako$ci wykonanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, zapobieganie
zastosowaniu materiatow wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunietych wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy,

5) uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorami projektu z zachowaniem praw nadzoru
autorskiego,

6) weryfikacja kosztorysow powykonawczych, ewentualnych robét zamiennych i dodatkowych pod
wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz zatwierdzanie protokotéw odbioru tych robét, w
tym protokotow robot zamiennych, protokotow koniecznosci,

7) zapewnienie transportu w celu dotarcia na teren robét oraz dyspozycyjnosci nadzoru na terenie
budowy w godzinach pracy wykonawcy robét, potwierdzanej wpisem w dzienniku budowy,

8) rozwiazywanie probleméw i sporow powstatych w trakcie realizacji robot,

9) informowanie na piSmie zamawiajacego o wszystkich faktach majacych znaczenie dla realizacji
inwestycji, zwlaszcza o postepach robot i zagrozeniach terminu zakonczenia robot,

str.1



10) uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu terenu rob6t budowlanych wykonawcy robot,

11) przygotowanie i udzial w odbiorach: koncowym, usuniecia usterek i wad ujawnionych w trakcie
odbioru koncowego,

12) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych,
potwierdzanych wpisem w dzienniku budowy o osiagnietej gotowosci do odbioru,

13) zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét,

14) zadanie od kierownika budowy wstrzymania robot budowlanych w przypadkach zagrozenia
bezpieczenstwa bhp i ppoz oraz ochrony zdrowia, a takze w przypadku niezgodnosci z
dokumentacjq projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

15) egzekwowanie od wykonawcy robot przedstawienia dokumentéw dopuszczajacych materiaty i
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie, w tym ich wiasciwos$ci ppoz i odpornosci na
czynniki biologiczne oraz kontrolowanie prowadzenia dziennika budowy,

16) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisami do dziennika budowy,
dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb i badan, a takze odkrycia
elementow ulegajacych zakryciu,

17) przeprowadzenie analizy i oceny proponowanych przez wykonawce sposoboéw rozwigzywania
powstatych problemdéw oraz przewidywanych zagrozen,

18) uczestniczenie w organizowanych przez zamawiajacego naradach wynikajacych z biezacych
potrzeb,

19) weryfikacje oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym wynikéw badan i
sprawdzen oraz oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot i uporzadkowaniu terenu,

20) reprezentowanie inwestora przed instytucjami uprawnionymi do kontroli terenu i obiektu
budowy

21) prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystgpienia robdét dodatkowych Ilub
zamiennych,

22) zadanie od wykonawcy robot dolgczenia do protokolu odbioru: deklaracji zgodnosci,
certyfikatow na zastosowane materialy, dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyroboéw budowlanych i urzadzen technicznych wraz z instrukcjami obstugi i konserwacji

23) sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dokumentacji
odbiorowej, powykonawczej oraz ztozonych faktur z umowa,

24) reprezentowania zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych oraz wynikajacych z tego tytulu
ewentualnych sporach,

25) sporzadzania protokolow z przegladow gwarancyjnych obejmujacych: wykaz usterek i wad,
wskazania przyczyn powstawania usterek wraz z podaniem zalecen odnosnie ich usuniecia,

26) nadzoru nad robotami wykonywanymi przez wykonawce w ramach robét gwarancyjnych,

27) uczestnictwa w odbiorze wyeliminowanych usterek i wad ujawnionych w podczas przegladow
gwarancyjnych wraz z poswiadczeniem tych faktow w ksiazce obiektu ,

28) udzialu w pogwarancyjnym odbiorze robot,

29) w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawce robot, ustugodawca musi by¢ dostepny na
zadanie zamawiajacego w celu nadzorowania wykonywanych robét i odbioru,

30) innych czynnosci niezbednych do prawidlowego pelnienia nadzoru inwestorskiego, w tym
zapewnienia zastepstwa w przypadku kazdorazowej nieobecnosci. str. 2



§3

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji inspektor nadzoru zgodnie z:

1.Zleceniem Zamawiajacego — niniejszg umowg oraz ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290 z p6zn. zm.).

2.Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, przepisami bhp,
odpowiednimi normami, sztuka budowlang oraz innymi przepisami zwigzanymi, a takze warunkami
wynikajacymi z niezbednych opinii i uzgodnien.

§4
1. Inspektor nadzoru zobowigzuje sie wykona¢é prace, o ktérych mowa w § 1 w terminie:
do 120 dni od dnia przekazania placu budowy w tym do dnia odbioru koncowego robot
1 R , a takze w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce.
2. Wykonawca we wlasnym zakresie poniesie koszty realizacji przedmiotu umowy oraz
zapewni wszelki niezbedny sprzet do jego wykonania.

§5

1.Zamawiajacy jest zobowigzany do wspotdziatania z Wykonawca w zakresie niezbgednym do
wykonania niniejszej umowy.
2.Jako koordynatora ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢ Pana Wojciecha Babalskiego (tel. 055-
267-74-55).

§6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe w wysokos$ci ........cceeneee. zt brutto

(stownie: ..o brutto)
2.Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy bedzie protokot koncowy
podpisany pomigdzy obiema stronami umowy.
3.Protokot, o ktorym mowa w pkt 2, przyjety bez uwag stanowi podstawe do wystawienia faktury
za wykonanie przedmiotu umowy.
2.Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Powiat Sztumski NIP 579-223-09-29, Platnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie,
ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.
3.Nalezno§¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajacy przekaze na konto Wykonawcy,
wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od jej otrzymania.

§7
1. Inspektorowi nadzoru przystuguje mozliwos¢ odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie
bedzie w stanie wywigzac si¢ z obowigzku platnosci.
2. W razie przerwania prac z powodow, o ktorych mowa w pkt 1 lub w razie rozwigzania

umowy z innych przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, rozliczenie
wykonanych prac nastagpi w oparciu o protokolarne stwierdzenie stopnia zaawansowania prac
wykonawczych.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku wykonywania jej
niezgodnie z § 3 umowy lub z innych przyczyn lezacych po stronie inspektora nadzoru.
4. Wykonawca sporzadzi protokot w porozumieniu z Zamawiajacym, ktory bedzie stanowié

podstawe do wystawienia faktury za prawidlowo nadzorowane prace objete niniejszg umowa.
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§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna za:

a) opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 4 pkt 1 niniejszej umowy,

b) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwloki w zaptacie
wynagrodzenia, w terminie o ktdrym mowa w § 4 pkt 1 umowy.
3. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiajacego szkody, a

takze, gdy Zamawiajacy poniesie szkod¢ z innych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niz
okreslone w pkt 1, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania na zasadach og6lnych.

4. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutlu opodznienia staje si¢ wymagalne za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki 1 nastgpuje poprzez potragcenie wynagrodzenia, o ktorym mowa § 6 pkt 1
umowy.

§9

1.0 planowanym terminie rozpoczecia robét Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ pisemnie
Wykonawce w ciggu 5 dni.

2.Dokonanie niniejszego zawiadomienia dopuszcza si¢ w formie: telefonicznie, e-mailem lub
faxem.

§ 10
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i przepisy budowlane.
2.Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.
3.Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania
przedmiotu zamowienia.
4.Kazdorazowa zmiana terminu wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory zastrzega sobie

prawo indywidualnej oceny wniosku w ciggu 21 dni liczac od dnia jego wptywu do siedziby
Zamawiajacego.

§11

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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