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Sztum, dnia 09.09.2026 r. 

 

RI.272.19.2026 

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

NAZWA ZADANIA Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi Powiatowej nr 
3169G ul. Reja w Sztumie w ramach zadania: Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie 
wraz z drogami obsługującymi obejmującymi swoim zakresem ulicę Reja, Kościuszki, Żeromskiego, 
Kasprowicza, plac przed dworcem PKP – etap IV dla zakresu robót odpowiadającego zakresowi Powiatu 
Sztumskiego. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Powiat Sztumski, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum poprzez Starostwo Powiatowe w Sztumie 

 

UWAGA! 
Informujemy, że niniejsze postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia. Niniejsze postępowanie nie prowadzi do składania 

ofert w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 795) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem umowy jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi Powiatowej nr 3169G ul. 
Reja w Sztumie w ramach zadania: Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z drogami obsługującymi 
obejmującymi swoim zakresem ulicę Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, plac przed dworcem PKP – etap IV dla zakresu robót 
odpowiadającego zakresowi Powiatu Sztumskiego. 
 
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej nad robotami budowlanymi 
polegającymi na rozbudowie drogi powiatowej nr 3169G ul. Reja w Sztumie na odcinku ok. 0,41 km w ramach których zostaną wykonana m.in: 
roboty rozbiórkowe nawierzchni dróg i chodników, budowa sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie nowych warstw bitumicznych drogi, budowa 
ciągu pieszo-rowerowego oraz dróg dla pieszych, elementy małej architektury oraz błękitno-zielonej infrastruktury, usuwanie kolizji elektrycznych i 
teletechnicznych, wymiana oświetlenia drogowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 
 
Roboty budowlane realizowane będą na podstawie udostępnionej wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej (Zakres Powiatu 
Sztumskiego), z którą można zapoznać się na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem wskazanym przez Zamawiającego - 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1357509 

 
Zakres obowiązków został określony w Projekcie umowy, który stanowi Załącznik do niniejszego ogłoszenia o szacowanie wartości zamówienia. 
Poniżej wycinek dot. szczegółowych obowiązków, który został opisany w §2 Projektu umowy. 

 
1. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Wykonawcy) związanych z realizacją przedmiotu umowy obejmuje: 

1) pełnienie obowiązku nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej w trakcie 
realizacji robót budowlanych i w okresie gwarancji; 

2) uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, przedstawiającego cykl realizacji 
robót budowlanych, i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu; 

3) zatwierdzenie przez Wykonawcę kart programu zapewnienia jakości na materiały i urządzenia wykorzystywane do realizacji inwestycji 
oraz kontrola ich stosowania; 

4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej; 

5) pełnienie funkcji koordynacyjnych; 
6) udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych; 
7) przeanalizowanie i zatwierdzenie przez Wykonawcę następujących dokumentów: harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego 

robót oraz jego aktualizacji; projektu organizacji robót; planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ); 
8) kontrola procesu realizacji robót budowlanych: przejęcie od wykonawcy opisu procedur prowadzenia robót, stosowania metod, 

weryfikacja poprawności ich wykonania oraz raportowanie postępów i zagrożeń w ich realizacji; 
9) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego oraz umowami o realizację w porozumieniu z Zamawiającym; 
10) dokonywanie uzgodnień z projektantami w zakresie wprowadzenia rozwiązań zamiennych względem projektu, uzupełnianie 

dokumentacji i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących realizacji projektu; 
11) bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej realizacji robót, analiza ryzyk terminowych, technicznych i finansowych oraz ich 

eliminacja; 
12) bieżący nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego dla nadzoru inwestorskiego, w 

szczególności: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1357509
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▪ kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z przepisami budowlanymi, 
normami, zasadami BHP, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową 
wykonawcy robót budowlanych oraz zawartą z nim umową, w tym zatwierdzanie wniosków materiałowych przed wbudowaniem; 

▪ sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, deklaracji 
jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń; 

▪ kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania wpisów; 
▪ weryfikację obmiarów wykonywanych robót pod względem rzeczowym i zgodnie z obowiązującymi normami; 
▪ udział w inwentaryzacji robót w toku; 
▪ czuwanie nad terminowością realizacji umowy na roboty budowlane; 
▪ uczestniczenie we wszelkich odbiorach robót (częściowych, zanikających, po naprawach) oraz w odbiorze końcowym i 

ostatecznym; 
▪ potwierdzenie wykonania robót; 
▪ nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad; 
▪ organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej niż co 2 tygodnie na terenie budowy lub w siedzibie 

Zamawiającego; 
▪ rozwiązywanie bieżących problemów technicznych powstających na budowie; 
▪ informowanie Zamawiającego o konieczności naliczania kar umownych; 
▪ wyegzekwowanie od wykonawcy robót i sprawdzenie wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót; 
▪ wykonywanie innych czynności inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy; 
▪ przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu innych informacji związanych z realizacją robót wymaganych zgodnie z Prawem 

budowlanym; 
▪ kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowanie miejsc składowania po zakończeniu robót; 
▪ kontrola dokumentów rozliczeniowych przedstawianych przez wykonawcę robót pod względem merytorycznym; 
▪ kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa; 
▪ przyjęcie od wykonawcy dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 

dni od daty jej przyjęcia; weryfikacja obmiarów oraz kosztorysów powykonawczych i na roboty zamienne/dodatkowe; 
▪ potwierdzenie usunięcia wad ujawnionych podczas odbiorów częściowych i końcowego; 
▪ wydawanie kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika postępu robót, w szczególności dotyczących: 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych i urządzeń 
technicznych; 

▪ żądanie od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie 
dalszych prac w przypadku zagrożenia lub niezgodności z dokumentacją techniczną; 

▪ kontrola terminowości wykonywania prac; 
▪ podejmowanie działań dla zabezpieczenia terminowej realizacji robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-

finansowym oraz informowanie Zamawiającego o konieczności aktualizacji harmonogramu niezwłocznie po zaistnieniu podstaw do 
zmian; 

▪ ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji technicznej, Prawa 
budowlanego i umów o realizację robót; 

▪ dojazd i pobyt na terenie prac w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia usługi – 
wymagana jest obecność minimum 1 raz w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających 
niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski; obecność dokumentowana będzie wpisami do dziennika postępu 
robót; 

▪ mailowe bądź pisemne zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o nieprawidłowościach na 
terenie prac; 

▪ udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i 
rękojmi, a także sporządzanie protokołów z narad; 

▪ informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych 
robót oraz o okolicznościach nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej; 

▪ egzekwowanie od Wykonawcy robót obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót; 
▪ rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania bądź na każde żądanie Zamawiającego; 
▪ inne czynności wykonywane na polecenie Zamawiającego; 
▪ standard świadczenia usług (SLA): i) obecność inspektora wiodącego na budowie nie rzadziej niż 1 razy w tygodniu w fazach 

kluczowych (roboty zanikające, odbiory, zmiany technologii) oraz nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w pozostałych fazach; ii) czas 
reakcji na zgłoszenia Zamawiającego – do 24 godzin w dni robocze, a na wezwania pilne dotyczące BHP lub ryzyk zagrażających 
należytej jakości – niezwłocznie, nie później niż 12 godzin; 

▪ w przypadku czynności odbiorowych robót zanikających/zakrywanych Wykonawca zapewni obecność właściwego branżowo 
inspektora w terminie 2 dni od zgłoszenia, pod rygorem naliczenia kary umownej określonej w §9 ust. 2a. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących rodzajów odbiorów: 
▪ robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez kierownika budowy 

wpisem do dziennika budowy; 
▪ częściowych, 
▪ końcowego; 
▪ ostatecznego – przed upływem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót. 
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3. Podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego jest podstawą do końcowego rozliczenia 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy udział w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór i odbiór prac wynikłych w okresie gwarancji, z 
kontrolą terminów ich usunięcia określonych w protokole przeglądu. 

 
Zakres nadzoru inwestorskiego - branże: 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń– inspektor 
wiodący; 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; 

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez ograniczeń; 

 
 

 

TERMIN REALIZACJI Zamawiający planuje zakończenie robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu w 
terminie: do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane, 

Termin wykonania usługi ustala się następująco: 
▪ Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nadzoru w dacie podpisania umowy; 
▪ zakończenie usługi objętej niniejszą umową nastąpi w dniu podpisania protokołu odbioru 

końcowego nadzorowanego zadania; 
▪ Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia również w przeglądach gwarancyjnych w 

okresie udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi. 

FORMA WYNAGRODZENIA  Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia. Płatność na podstawie faktur 
częściowych oraz końcowej w okresach miesięcznych. 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERY Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z szacowania wartości zamówienia należy złożyć na adres: 
1. w formie podpisanego dokumentu podpisem elektronicznym: 

▪ e-Doręczenia:   AE:PL-38736-56777-VGRSC-21 
▪ ePUAP:           /1842pudhcg/SkrytkaESP  

 

2. w formie podpisanego dokumentu tradycyjnie: 
▪ w siedzibie lub na adres: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum 

 

do dnia 16.09.2026 r.  
 

OSOBY DO KONTAKU ZE STRONY 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Marcin Lipiński 
Naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Inwestycji 
tel.: 55-267-74-47 
mail: m.lipinski@powiatsztumski.pl  
/w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i jego realizacji/ 
 
Tomasz Knapik 
Naczelnik Wydziału Transportu, Komunikacji i Dróg 
tel.: 55-267-74-52 

mail: drogii@powiatsztumski.pl  

/w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i jego realizacji/ 

ZATWIERDZAM  
 
 
 
 
 

/-/ Starosta Powiatu Sztumskiego 
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