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Sztum, dnia 16.11.2010r.

ON.II1.342/18/2010

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: Budowa przystani zeglarskiej w Bialej Gorze w ramach realizacji
partnerskiego projektu pn. ,,Petla zulawska — rozwdj turystyki wodne;j.
Etap I”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w odpowiedzi na ponizsze zapytania
dotyczace w/w przetargu informujemy, ze:

Pytanie 1:

Czy przekazane przez Zamawiajacego przedmiary robot sa obligatoryjnie wiazace
Wykonawcow i wszelkie odstgpstwa od przedmiarow beda uznane za blad w obliczeniu ceny,
co automatycznie bedzie skutkowalo odrzuceniem oferty.

Naszym zdaniem przekazane przedmiary nie odzwierciedlaja cato$ci zakresu robot
przewidzianych do wykonania w tym zadaniu oraz niemozliwe jest na podstawie takich
przedmiaro6w utworzenie podzialu zakresu robdt zgodnie z zapisami zmiany SIWZ Czes¢ X1
pkt .2 ,, Do oferty wykonawca zatqczy wykonane przez siebie obmiary i kosztorysy na caty
zakres prac wynikajqcy z Dokumentacji Projektowej i przedmiarow robot (Zalqcznik nr 5 do
SIWZ) z podziatem na ponizsze zakresy robot”.

Odpowiedz:

Przekazane przez Zamawiajacego przedmiary nie sg obligatoryjne, gdyz okreslit ze
Wykonawcy zobowiazani sa poda¢ ceng ryczattowa za wykonanie zadania. Wobec
powyzszego Wykonawca musi zawrze¢ wszystkie koszty 1 caty zakres prac objety
dokumentacja projektowa, nawet jezeli jakiekolwiek prace nie sa zawarte w przedmiarach.
Ponadto Zamawiajacy przypomina, iz zamiescit w SIWZ przedmiary na wyrazne zadanie
Wykonawcow.

Pytanie 2:

Prosimy o wyjasnienie, czy Wykonawca zobowiazany jest do wykonania kosztorysow
ofertowych na podstawie wlasnych obmiarow robot (zgodnie z zapisem j/w), czy tez na
podstawie zalaczonych przez Zamawiajacego przedmiardw robodt oraz jaki poziom
szczegolowosci powinny zawiera¢ obmiary robot.

Odpowiedz:
Na powyzsze pytanie odpowiedz jest zawarta w odpowiedzi na pytanie 1.



Pytanie 3:

W zataczonym przedmiarze Hydrotechnicznym np. w poz. nr 6 jest do wykonania 7 szt. pali
rurowych stalowych sr. 813 x 14,2 mm, w tym w 4 szt. powinny by¢ wykonane glowice
betonowe — a z powyzszego przedmiaru w zaden sposob to nie wynika.

Réwniez w innych elementach przedmiaru robdt nie ujgte sa elementy prac, ktore sa
wyszczegolnione do wykonania w dokumentacji projektowej i SIWZ — np. pachoty
cumownicze, odbojnice gumowe itp.

Odpowiedz:
Wykonawcy w kosztorysach zalaczonych do oferty maja obowiazek uwzgledni¢ wszystkie
prace objete dokumentacja projektowa 1 przedmiarami robot.

Pytanie 4:

Prosimy o wyjasnienie, czy w zakresie wykonywanych prac bedzie réwniez budowa slipu do
wodowania jednostek pltywajacych oraz wykonanie obudowy wylotu rury z deszczowka do
Nogatu, poniewaz w zataczonych przedmiarach robot nie uwzgledniono tych elementow.

Odpowiedz:

Wykonanie slipu do wodowania i obudowy wylotu rury z deszczéwka objete jest
zamoéwieniem 1 wynika z dokumentacji projektowe;.

Wobec powyzszego nalezy ujac ta pozycje w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 5:

Czy w zwiazku z uwagami 1 zastrzezeniami wynikajacymi z zapisow z uzgodnieniu do
operatu wodnoprawnego tzn. podniesienia rz¢dnej gornej krawedzi $cianki szczelnej oraz
wykonania oczepu zelbetowego na $ciance szczelnej, a nieuwzglednieniu tych zastrzezen w
dokumentacji projektowej, Zamawiajacy zwolni Wykonawce z ewentualnych roszczen
spowodowanych niezastosowaniem si¢ Projektanta do zastrzezeh wyszczegoInionych w
powyzszej opinii. (Opinia RZGW Gdansk nr Uhm-514-3161/5455/09/PW49434955 z dnia
2009-09-29 dot. operatu wodnoprawnego).

Odpowiedz:
W zalaczeniu pismo skierowane do RZGW.
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Dotyezy: Operatu wodnoprawnego dla inwestycji: Budowa sianicy wodnei z drogg dojazdowg,
rkingiem i niezbedng _infrastrukturg w miejscowosci Biala Gdra (ginina Sztum, obreb Biala

Gora)

Odpowiedz na uwagi z pisma znak Whm-514-05-0136i/5455/09/PW 4943 4955 z dnia
29.09.2009 1.

1. Zagadnienie dotyczace rzednej glowicy stalowej Scianki szezelnej, jaka ma byé
pograzona wzdhiz istnigjacej drewnianej palisady.

RZGW sugeruje, aby rzedng glowicy $cianki szczelnej podwyzszyé do rzednej +6,8 m
i wykona€ na ni¢j zelbetowy oczep, nastepnie podniesé do tej rzednej teren.

Zamystem architektéw bylo pozostawienie istniejacego brzegu rzeki (wzglednie dzikiego) bez
podnoszenia terenu 1 budowy umocnienia brzegowego z oczepem zelbetowym.

Gdyby zakladano podnoszenie rzedngj ternw, to zdecydowancby si¢ na stale nabrzeze
(z zelbetowa nadbudowa) i zrezygnowanoby z budowy pomostu dojsciowego do basenu
jachtowego.

Przyjete rozwiazanie jest tafisze i bardziej przyjazne dla srodowiska.

Problem zalegania wody na przyleglym do Nogatu brzegu podezas wahad zwierciadla wody
rozwiazano tak, ze wzdluz Scianki szczelnej zaprojektowano ciagly filtr odwrotny a w jej
brusach przewidziano odpowiednie otwory. Znaczna ilos¢ wody podczas wyréwnywania sie jej
zwierciadta po obu stronach $cinki przeplynie przez umocnienie skarp basenu jachtowego
wykonane z przepuszczalnych materacy gabionowych.

2. Zagadnienie zwigzane z zakresem planowanych robét.

Do zakresu robdt objetych operatem nalezy dodaé:
— Umocnienie dna i podwodnej skarpy wzdiuz stanowiska dla statkéw pasazerskich,
— Umocnienic skarp basenu jachtowego materacami gabionowymi,
— Rozbidrke istniejacej drewnianej palisady na szerokosci basenu jachtowego (56,0 m),
— Pomost dojsciowy do basenu jachtowego.
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3. Odpowiedz odnosnie odlozZenia czystego urobku pochodzaco z robét czerpalnych,
Biuro REDAN wystapito do RDOS o zgodg na odiozenie urobku na pola migdzyostrogowe na
Wisle.

RZGW sugeruje aby urobkiem pochodzacym z robét czerpalnych podniesé teren do tzednej +6,8
m. Do podniesienia calego terenu do takiej rzednej jest za mato urobku, a podniesienie terenu
przy brzegu spowodowatoby powstawanie stawu (zaleganie wody) od strony ladu. Sprowadzanie
dodatkowego gruntu do podniesienia rzgdnej calego terenu podniostoby koszty inwestycji

Z powazaniem,

Michat Czasnojé

Coxstin, ul. Jagieliofiska 69
tol. 091 462409°; fax 081 4624043
NIP. 889-10-08-420 REGON 008198085
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