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Sztum: Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej 
systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności 
publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego 

Powiśla.
Numer ogłoszenia: 50505 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 25493 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, woj. 
pomorskie, tel. 055 2677428, faks 055 2677442.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji techniczno-
projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie 
powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie 
Dolnego Powiśla..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 
dokumentacji techniczno-projektowej instalacji systemu paneli fotowoltaicznych z konstrukcjami 
wsporczymi na dachach 13 obiektów użyteczności publicznej należących do samorządu powiatu 
sztumskiego oraz 4 samorządów gminnych tj. Miasta i Gminy Sztum, Miasta i Gminy Dzierzgoń, 
Gminy Stary Dzierzgoń oraz Gminy Mikołajki Pomorskie wraz ze sprawowaniem nadzoru 
autorskiego oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. 2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja 
niżej wymienionych Zadań: ZADANIE I: 1/ budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w 
Sztumie, działka nr 506, obr. II m. Sztum. 2/ budynki Zespołu Szkół w Sztumie (budynek główny, 
sala gimnastyczna, łącznik), działka nr 401/3, obr. II m. Sztum. 3/ budynek Zespołu Szkół w 
Dzierzgoniu, działki nr: 605/33, 614, obr. I m. Dzierzgoń. 4/ budynki Zespołu Szkół Zawodowych w 
Barlewiczkach (budynek główny, sala gimnastyczna, łącznik, internat), działka nr 91/27, obr. 
Barlewice. ZADANIE II: 1/ budynek Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie, działka nr 443/1, obr. 
II m. Sztum. 2/ budynek Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, działka nr 148/7 obr. I m. 
Sztum. 3/ budynek Zespołu Szkół w Czerninie, działki nr: 124/12, 124/9, 125/126, obr. Barlewice, 
gm. Sztum. ZADANIE III: 1/ budynek Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, działka nr 314, obr. I m. 
Dzierzgoń. 2/ budynek Centrum Sportowego w Dzierzgoniu, działka nr 301/6 obr. I m. Dzierzgoń. 
ZADANIE IV: 1/ budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach, działka nr 228/1, obr. 
Myślice, gm. Stary Dzierzgoń. 2/ budynek Gimnazjum Publicznego im. Zygmunta Steinborn w 
Przezmarku, działka nr 101/24, obr. Przezmark, gm. Stary Dzierzgoń. ZADANIE V: 1/ 4 budynki 
Zespół Szkół w Mikołajkach Pomorskich: (gimnazjum, szkoła podstawowa, Orlik i sala 
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gimnastyczna), działka nr 8/1, obr. Mikołajki Pom. 2/ budynek Przedszkola Samorządowego w 
Mikołajkach Pomorskich, działka nr 24, obr. Mikołajki Pom. 2.2. Na przedmiot zamówienia będą się 
składać: 1/ dokumentacja techniczno-projektowa w formie papierowej, 2/ opracowanie w wersji 
elektronicznej na nośniku CD lub DVD, Ilość egzemplarzy, które Wykonawca jest zobowiązany 
sporządzić przedstawia Załącznik Nr 1 do Formularz Ofertowego niniejszej SIWZ. 2.3. 
Dokumentacja techniczno-projektowa, dla poszczególnych lokalizacji, winna zawierać: 1/ audyt 
elektryczny 2/ projekty budowlano-wykonawcze 3/ kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami 
robót 4/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Dokumentacja projektowo 
- techniczna winna być wykonana osobno dla każdego z w/w zadań na połaciach ekonomicznie 
uzasadnionych. 2.3.1. Audyt elektryczny winien zawierać w szczególności: - ekspertyzę techniczną, 
określającą charakterystykę wielkości elektrycznych (pomiary zużycia, czy poboru mocy), 
identyfikację i sprawdzenie sprawności urządzeń zużywających energię (inwentaryzacja) - ocenę 
tendencji zużycia energii elektrycznej w obiekcie (godzinowo-dobowy profil zużycia energii 
elektrycznej z rozbiciem na 12 miesięcy), - wskazanie optymalnych parametrów zużycia energii 
elektrycznej oraz rozwiązań umożliwiających uzyskanie oszczędności - analizę optymalizacji 
technicznej (wprowadzanie nowych technologii, nowych urządzeń, zmniejszających 
zapotrzebowania na energię), - analizę optymalizacji handlowej (dobór optymalnej taryfy, ustalenie 
poziomu opłat za moc bierną i czynną, wybór sprzedawcy lub jego zmianę) - analizę prawną 
obowiązujących umów na zakup energii elektrycznej oraz o świadczenie usług dystrybucyjnych 
(wskazanie ewentualnych korzystnych zmian) - analizę wszystkich sieci, instalacji zasilających, 
automatyki sterującej, parametrów energii elektrycznej - podsumowanie, wnioski i zalecenia 
umożliwiające optymalizację kosztów oraz wzrost efektywności energetycznej, w tym oszacowanie 
kosztów niezbędnej modernizacji, 2.3.2. Projekt budowlano-wykonawczy winien zawierać 
następujące elementy: - informacje ogólne dotyczące obiektu i terenu inwestycji, - inwentaryzację 
budowlaną stanu istniejącego - rysunki techniczne z podziałem na odpowiednie branże w tym 
projekty: architektoniczne, konstrukcyjne, elektryczne, - opis techniczny wraz z charakterystyką 
projektowanych zmian - ocenę wpływu zamierzenia na środowisko, w tym chronione gatunki 
zwierząt i roślin (ewentualny raportu o oddziaływaniu na środowisko), - rozwiązania techniczne 
(stan istniejący, założenia projektowe, zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne), - 
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia adekwatną do przedmiotu inwestycji - 
niezbędne uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, opinie, warunki techniczne wynikające ze specyfiki 
zamierzenia - oświadczenia projektantów, sprawdzających wynikające z przepisów, - kopie 
uprawnień i aktualne zaświadczenia z odpowiednich izb samorządu zawodowego - podsumowanie i 
wnioski wraz z uzasadnieniem zastosowanego rozwiązania - projekt zagospodarowania terenu na 
mapie do celów projektowych (dotyczy wolnostojącej instalacji poza bryłą budynku) - opis i rysunki 
wykonawcze prac porządkowych /np. tynkowanie, malowanie/ mających na celu doprowadzenie 
obiektu do stanu pierwotnego, w szczególności w miejscach przejść przez przegrody. 2.3.3. 
Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót dla każdej z branż niezbędnej do wykonania 
zamówienia. 2.3.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - 
dla wszystkich branż wraz ze szczegółowym określeniem wykazu dokumentów niezbędnych do 
dokonania odbiorów (częściowych lub końcowych) i dopuszczenia instalacji do użytkowania oraz 
wszelkie dokumenty powykonawcze (wynikające z obowiązujących przepisów, w tym gwarancje). 
2.4. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z: 1/ warunkami określonymi w 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2/ obowiązującymi, normami, przepisami 
oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, tj. m.in. - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
/Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072/, - Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w/s szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego /Dz. U. z 2012 r., poz. 462/ , - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004r. w/s określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389/, 2.5. 
Wymagania ogólne dla projektowanych urządzeń budowlanych. 1/ Urządzenia budowlane należy 
projektować w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i 
otaczającej zabudowy. 2/ Urządzenia należy projektować zgodnie z: a)przepisami, w tym 
techniczno - budowlanymi, b) zasadami wiedzy technicznej i ekologicznej, c) zastosowaniem takich 
nowoczesnych materiałów, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z 
wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek w aktach prawnych powołane są 
konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą 
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obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 3/ Urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić 
optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. 4/ Przy projektowaniu należy uwzględnić 
ograniczenia wynikające ze specyfiki i kształtu obiektów, możliwości lokalizacyjnych, dostępnych 
materiałów źródłowych, ewentualnej ochrony konserwatorskiej. 5/ Urządzenia należy projektować z 
zapewnieniem spełnienia wymagań ustawy o odpadach oraz w sposób chroniący przed różnego 
rodzaju uciążliwościami /hałas, dostęp światła/ 6/ Zaprojektowane rozwiązania winny uwzględniać 
możliwość swobodnego, bezpiecznego i łatwego przeprowadzania remontów, konserwacji lub 
wymiany wadliwych urządzeń istniejących i nowoprojektowych. 7/ Urządzenia i towarzyszące im 
elementy winny być zaprojektowane w sposób chroniący je przed czynnikami zewnętrznymi. 3. 
Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 3.1. Materiały wyjściowe do 
projektowania. Wykonawca pozyska we własnym zakresie: 1/ obowiązujące ustalenia właściwych 
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, 2/ materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich 
administratorów poszczególnych obiektów, 3/ zgody, w formie umów użyczenia terenu, właścicieli 
terenów przyległych, na dysponowanie działkami na cele budowlane, w przypadku gdy roboty 
wykroczą poza przebudowę obiektów lub teren co do którego administrator nie posiada prawa 
władania, 4/ aktualne wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, 5/ inne niezbędne materiały i warunki. 
3.2. Pomiary, badania, inwentaryzacje, obliczenia i ekspertyzy. 3.2.1. Pomiary i badania w 
istniejących obiektach 1/ Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia terminów i sposobu 
dokonywania pomiarów i badań, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi, z 
właściwymi administratorami poszczególnych obiektów. 2/ Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
pisemne potwierdzenie dokonania niezbędnych pomiarów zaakceptowane przez właściwego 
zarządcę obiektu. Zbieranie niezbędnych informacji nie może zakłócać bieżącej pracy i 
funkcjonowania poszczególnych jednostek. 3.2.2. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania 
prac pomiarowych i badawczych. 1/ Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy. 2/ Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony 
przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 
3/ Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w trakcie prac pomiarowych i badawczych oraz 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji. Podczas 
wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 3.2.3. Materiały do badań i prac projektowych 1/ Wykonawca 
będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 
wymagania obowiązujących specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm oraz wytycznych. 
2/ Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i 
inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 4. 
Wykonanie opracowań projektowych 4.1. Zasady wykonania opracowań projektowych 4.1.1. 
Zgodność opracowań projektowych 1/ Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu 
wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy, harmonogram realizacji umowy i 
poleceniami Zamawiającego. 2/ Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu 
wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z Umową. 3/ Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania opracowań projektowych. 4/ Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 
wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 
projektowych. 5/ Podstawowe obowiązki projektanta wymagane prawem, określone są w art. 20, 
ust. 1 i 2 ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 6/ Dokumentacja w 
zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 
Pzp. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej wskazuje się na pochodzenie (marka, znak 
towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy 
Pzp, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, 
wówczas Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. 7/ 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę 
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pokryje Wykonawca. 8/ Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego 
pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez 
rzeczoznawcę budowlanego. 9/ Wymagania dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego zostały 
określone we wzorze Umowy Rozdział III Załącznik Nr 1. Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkich uzyskanych warunków, opinii, 
uzgodnień i decyzji związanych z realizacją projektu. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla 
przedmiotu zamówienia tj. na które Zamawiającemu przysługuje zażalenie, odwołanie w trybie 
Kodeksu postępowania administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie 
max 2 dni od daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy. 4.1.2. Szczegółowość 
opracowań projektowych 1/ Dokumentacja projektowa powinna być wykonana ze szczegółowością 
odpowiednią dla danego stadium dokumentacji. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów, 
jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego 
zadania. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do 
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym 
etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 2/ Niezależnie od 
warunków zawartych w specyfikacjach technicznych i ustaleń własnych projektanta, należy 
uwzględnić wymagania przepisów prawnych. 4.2. Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań 
projektowych Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt do 
wykonania opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz posiada aktualne homologacje i certyfikaty. 4.3. 
Szata graficzna 4.3.1. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która 
spełnia następujące wymagania: 1/ zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 2/ 
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 3/ część opisowa 
wprowadzana i zapisywana w formie cyfrowej, 4/ ilość arkuszy rysunkowych ograniczona do 
niezbędnego minimum, 5/ rysunki wykonane wg zasad rysunku technicznego oraz w technice 
cyfrowej, 6/ każdy rysunek opatrzony metryką zawierającą opisy dotyczące treści rysunku (temat 
rysunku, kolejną numerację itp.), podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 
składowych opracowania projektowego, 7/ tomy, części, rozdziały, akapity itd. podzielone, nazwane 
i ponumerowane w sposób logiczny i z zachowaniem właściwej kolejności, 8/ poszczególne tomy 
lub części dokumentacji umieszczone w walizkach do dokumentacji projektowej oraz oznakowane 
logotypami wraz z informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej zgodnie z 
aktualną wersją Przewodnika beneficjenta RPO WP 2007-2013, 9/ na przedniej i bocznej ścianie 
każdej walizki należy umieścić metryczkę projektu zawierającą m.in.: nazwę zadania, branże, rok 
opracowania dokumentacji, a także nr walizki, spis zawartości, nr egzemplarza i inne niezbędne 
informacje, 10/ wymiary walizek winny być dopasowane do zawartości. 4.3.2. Ponadto wymaga się 
aby: 1/ części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego 
z MS Word, 2/ obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 
kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel, 3/ rysunki wykonane były za pomocą programów 
kompatybilnych z programami AutoCAD lub MicroStation. 4.3.3. Wykonawca poza wersją 
papierową dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w wersji elektronicznej, 
zarchiwizowaną na płytach CD lub DVD w postaci: edytowalnej w formatach źródłowych 
kompatybilnych z doc, xls, dgn, dwg, nieedytowalnej w formacie pdf. Wersja elektroniczna 
dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia, musi być tożsama z 
przekazaną wersją papierową. Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z 
przekazaną wersją oryginalną (papierową). 4.3.4. Przed przekazaniem opracowań projektowych do 
odbioru częściowego lub końcowego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ogólną 
szatę graficzną opracowań projektowych. 4.4. Projekty dopuszczone do wykonania przez 
przyszłego Wykonawcę robót W opracowaniach projektowych Wykonawca może zgodnie z Umową, 
wyszczególnić i podać dla każdego projektowanego zamierzenia budowlanego te elementy 
obiektów, dla których przewiduje zapewnienie projektów przez przyszłego wykonawcę robót. Nie 
dotyczy to tych elementów projektowanego zamierzenia budowlanego, które są wymagane 
przepisami prawa budowlanego i warunkami technicznymi. 4.5. Ochrona i utrzymanie opracowań 
projektowych i materiałów wyjściowych Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań 
projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. 
Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu 
przekazania ich Zamawiającemu. 4.6. Podstawowe części składowe dokumentacji Dokumentacja 
będąca przedmiotem zamówienia składa się z opracowań, których rodzaj i ilość wyszczególniono w 
Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część umowy na wykonanie przedmiotowej 
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dokumentacji. 5. Kontrola jakości opracowań projektowych 5.1. Nadzór Zamawiającego nad 
procesem projektowym 5.1.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej Bieżący nadzór nad 
zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez 
Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą zwoływanych na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w 
sprawie dokumentacji projektowej: 1/ Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego przy 
udziale upoważnionego przedstawiciela: Wykonawcy i Zamawiającego oraz partnerów projektu, 
której głównymi celami są: a/ prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu 
wykonywania dokumentacji projektowe przed Zamawiającym, b/ ocena bieżącego postępu prac 
projektowych w stosunku do wymagań harmonogram realizacji umowy dokonywana przez 
Zamawiającego, c/ bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy 
dokonywana przez Zamawiającego, d/ prezentacja przez Zamawiającego wniosków z przeglądów 
opracowań projektowych, e/ omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których 
rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie). Rady 
projektu będą organizowane przynajmniej raz na dwa miesiące. 2/ Wizyta robocza - spotkania poza 
siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i innych stron, 
której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizją w terenie, którego 
dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Wizyty robocze odbywać się będą 
z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego. Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie 
zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość 
wykonania opracowań objętych Umową. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i 
przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. Podczas spotkań Zamawiający powinien mieć 
zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. Podczas 
spotkań powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni 
projektanci, sprawdzający i autorzy opracowań projektowych, które będą kompetentne do 
udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag Zamawiającego. Zamawiający będzie oceniać 
zgodność wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy na podstawie wyników 
własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli 
wyniki kontroli dokonanej przez Zamawiającego wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Zamawiający 
może zlecić przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych kontroli niezależnemu weryfikatorowi. 
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach 
dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i 
sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość 
lub terminowość opracowań projektowych Zamawiający może natychmiast wstrzymać prace 
Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 5.1.2. Harmonogram 
realizacji umowy 1. Zamawiający proponuje do harmonogramu następujące terminy realizacji 
poszczególnych elementów dokumentacji techniczno-projektowej: 1/ audyt elektryczny - do 30 maja 
2014r. 2/ projekty budowlano-wykonawcze - do 31 lipca 2014r. 3/ kosztorysy inwestorskie wraz z 
przedmiarami robót - do 31 lipca 2014r. 4/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych - do 22 sierpnia 2014r. 2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 
harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji umowy w terminie 7 dni od daty jej podpisania. 5.2. 
Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań projektowych. System nadzoru 
i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie 
urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 2. Wykonawca będzie 
przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie. 
3. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem 
sprawozdań ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w 
wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. 5. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych elementów opracowań projektowych, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane elementy opracowań projektowych nie 
zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. 5.3. Dokumenty projektu 1. W trakcie 
wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które 
stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli 
przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 2. Dokumenty projektu to: 1/ notatki i 
protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej, 2/ korespondencja Wykonawcy ze 
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stronami trzecimi, 3/ uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły 
sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę. 6. 
Odbiór opracowań projektowych 6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych Dokumentacja 
projektowa podlega następującym odbiorom: 1/ odbiorowi częściowemu, 2/ odbiorowi końcowemu. 
6.2. Odbiór częściowy i końcowy 6.2.1 Opracowania projektowe do odbioru częściowego i 
końcowego 1. Odbiór częściowy jest wykonywany dla elementów rozliczeniowych projektu 
wyszczególnionych w formularzu cenowym zgodnie z zapisami umowy. 2. Odbiór końcowy jest 
wykonywany: - dla opracowań projektowych odebranych protokółem odbioru częściowego, w 
których w trakcie dalszych prac projektowych (po odbiorze częściowym) wprowadzono zmiany, 
uzupełnienia, - dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają termin wykonania w/g 
umowy, - dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od Umowy. 6.2.2. 
Procedura odbioru częściowego i końcowego Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie 
dostarczonego przez Wykonawcę protokołu przekazania sporządzonego wg punktu 6.2.3. W trakcie 
odbioru Zamawiający sprawdza zgodność dokumentów odbioru oraz zgodność opracowań 
projektowych z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia oraz umowy. Wykonawca na własny 
koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 6.2.3 . Dokumenty do odbioru 
częściowego i końcowego Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i 
końcowego opracowań projektowych jest Protokół przekazania. Protokół przekazania powinien 
zawierać: - datę wystawienia protokołu, - nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, - 
nazwę strony przekazującej i przyjmującej wraz ze wskazaniem osoby oraz miejscami na podpisy, - 
nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości 
egzemplarzy, - listę załączników, - miejsce na wpisanie daty przyjęcia, - pisemne oświadczenie, iż 
dostarczony projekt został wykonany z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących 
przepisów, norm i zasad sztuki projektowej oraz, że jest kompletny, spójny i stanowić może 
podstawę do realizacji robót budowlanych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Protokół 
przekazania w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami (będącymi przedmiotem odbioru). 
Protokół odbioru częściowego lub końcowego powinien zawierać: - datę wystawienia protokołu, - 
nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, - nazwę stron Wykonawcy i Zamawiającego 
wraz ze wskazaniem osoby reprezentującej oraz miejscami na podpisy, - nazwy opracowań 
projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, - listę 
załączników, - pisemne oświadczenie, iż dostarczony projekt został wykonany z należytą 
starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki projektowej oraz, 
że jest kompletny, spójny i stanowić może podstawę do realizacji robót budowlanych. Wykonawca 
sporządzi Protokół odbioru częściowego lub końcowego w dwóch egzemplarzach wraz z tabelą 
elementów rozliczeniowych. W tabeli elementów rozliczeniowych będą wyszczególnione elementy 
dokumentacji projektowej, ich wartość umowna, i wartości elementów poprzednio odebranych, do 
odebrania w okresie rozliczeniowym i odebranych od początku realizacji umowy. Tabela ta ma być 
rozbudowana o kolumnę % zaawansowania prac projektowych oraz % wartości dokonanej zapłaty. 
7. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, to jego zakres 
wskazuje w ofercie. 8. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i 
osób trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców. 9. Wykonawca przeniesie na 
Zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawa autorskie wraz z własnością wszystkich 
egzemplarzy dokumentacji, objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji elektronicznych. 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego również prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych 
praw autorskich. 10. W przypadku gdy przetarg na realizację robót budowlanych zostanie ogłoszony 
po upływie 6 miesięcy od odbioru dokumentacji, Wykonawca na wniosek Zamawiającego 
zobowiązany będzie zaktualizować kosztorys inwestorski do poziomu cen obowiązujących na dzień 
ogłoszenia procedury przetargowej. Uwaga: Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji w 
terenie w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz 
zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. W 
tym celu udostępnia się dane do kontaktu: Zadanie I - Wojciech Babalski (055)267-74-55 Zadanie II 
- Ryszard Wirtwein (055) 640 63 49 Zadanie III - Wojciech Budziński (055) 276 25 01 Zdanie IV - 
Zdzisław Piecek (055) 276 14 81 Zadanie V - Janusz Wysocki (055) 640 43 57..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.25.00.00-5, 71.32.00.00-7, 
71.24.80.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

6



• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 
tak, projekt/program: Projekt nr WND-RPPM.05.04.00-00-005/13 pn. Opracowanie dokumentacji 
techniczno - projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej 
na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 
regionie Dolnego Powiśla jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej, ul. Zagumnie 49, 32-440 Sułkowice, 
kraj/woj. małopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 535487,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 127132,80
• Oferta z najniższą ceną: 127132,80 / Oferta z najwyższą ceną: 437039,00
• Waluta: PLN.
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