INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMOWIENIA

1. Opis stanu istniejacego budynku.

Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ w Sztumie na dziatkach nr ew. 403/16 1 403/1

Budynek jest podpiwniczony, pigciokondygnacyjny z poddaszem wzniesiony w technologi
tradycyjnej. Wigzba dachowa drewniana pokryta dachowka ceramiczna.

Obiekt zalicza si¢ do budynkow Sredniowysokich.

Widnieje w gminnej ewidencji zabytkéw - Sztum - nr 383/391.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Przedmiotowy budynek jest obiektem szpitalnym rehabilitacyjnym -uzyteczno$ci publiczne;.
Jego przeznaczenie 1 program uzytkowy nie ulegnie zmianie.
Charakterystyczne parametry techniczne:
Powierzchnia zabudowy 1490 m?
Wysokos¢ kalenicy 23,80 m
Wymiary budynku 84,15 x 25,15 m

Opis zamierzenia

3. Remont dachu wraz z jego dociepleniem obejmuje nast¢pujace roboty :
» Zdemontowanie rynien, rur spustowych oraz niezbgdnych obrébek blacharskich
* Rozebranie istniejacego pokrycie dachu z dachowki karpiowki w ilosci 2220 m?
* Rozebranie istniejacego otacenia
* Zatozenie folii zbrojonej wtoknem szklanym jako wiatroizolacji
* Wykonanie nowych tat o wymiarach 4 x 5 cm w rozstawie odpowiednim do zastosowanej
dachowki
* Pokrycie dachu dachowka karpidéwka w sposob identyczny do pierwotnego (czerwona)
* Zalozenie rynien 1 rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej wraz z wykonaniem niezbednych
obrobek w kolorze czerwonym
» Utozenie odgromienia poziomego z drutu stalowego 8 mm na uchwytach przystosowanych do
dachowki wraz z zwodami pionowymi co 20 m
* Ocieplenie stropu poddasza wetna mineralna grubosci 20 cm o twardosci 150 kG/m?.
Welng nalezy utozy¢ na folii paroizolacyjnej w ilo$ci 1200 m?
* Ocieplenie stropodachu czes$ci nizszej wetna mineralna od wewnatrz grubosci 15 cm 1 oblozenie
ptyta GKF
* Ocieplenie stropodachu welng mineralng twarda grubosci 20 cm 1 pokrycie 2 razy papa
* Wymiana okien na profil wysokoudarowy PCV:
— napoddaszu wole oka — 14 szt.
— na Il pigetrze: 0.75x 2,3 - 6 szt.
1,8 x 1,25 -2 szt.

Zaleca si¢ zapoznanie z dokumentami celem zweryfikowania danych mogacych mie¢ wpltyw
na wyceng oferty.

Zakres rzeczowy czynnos$ci obejmuje:

1) reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie fachowej kontroli
zgodnosci jej realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru
robot budowlanych, z obowiazujacymi przepisami 1 normami, zawarta z wykonawca robot umowa,
a takze z zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej, str.1



2) sprawdzanie jakos$ci wykonanych robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych, zapobieganie
zastosowaniu materiatow wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigtych wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy,

5) uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorami projektu z zachowaniem praw nadzoru
autorskiego,

6) weryfikacja kosztorysow powykonawczych, ewentualnych robdt zamiennych 1 dodatkowych pod
wzgledem merytorycznym 1 rachunkowym oraz zatwierdzanie protokoldw odbioru tych robot,
protokoldéw robot zamiennych, protokotéw koniecznosci,

7) zapewnienie transportu w celu dotarcia na teren robot oraz dyspozycyjnosci nadzoru na terenie
budowy w godzinach pracy wykonawcy roboét, potwierdzanej wpisem w dzienniku budowy,

8) rozwiazywanie problemow i sporow powstatych w trakcie realizacji robot,

9) informowanie na pismie zamawiajacego o wszystkich faktach majacych znaczenie dla realizacji
inwestycji, zwlaszcza o postgpach robot i zagrozeniach terminu zakonczenia robot,

10) uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu terenu robdt budowlanych wykonawcy robot,

11) przygotowanie i udziat w odbiorach: koncowym, usunigcia usterek i wad ujawnionych w trakcie
odbioru koncowego,

12) uczestniczenie w probach i1 odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen technicznych,
potwierdzanych wpisem w dzienniku budowy o osiagnigtej gotowosci do odbioru,

13) zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot,

14) zadanie od kierownika budowy wstrzymania rob6t budowlanych w przypadkach zagrozenia
bezpieczenstwa bhp i1 ppoz oraz ochrony zdrowia, a takze w przypadku niezgodnosci z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,
obowiazujacymi przepisami 1 normami oraz zasadami wiedzy techniczne;,

15) egzekwowanie od wykonawcy robot przedstawienia dokumentéw dopuszczajacych materiaty i
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie oraz kontrolowanie prowadzenia dziennika
budowy,

16) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisami do dziennika budowy,
dotyczacych: usunigcia nieprawidlowos$ci lub zagrozen, wykonania prob i badan, a takze odkrycia
elementéw ulegajacych zakryciu,

17) przeprowadzenie analizy i oceny proponowanych przez wykonawce sposobow rozwiazywania
powstalych problemow oraz przewidywanych zagrozen,

18) uczestniczenie w organizowanych przez zamawiajacego naradach wynikajacych z biezacych
potrzeb,

19) weryfikacje oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym oswiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu robdt 1 uporzadkowaniu terenu,

20) reprezentowanie inwestora przed instytucjami uprawnionymi do kontroli teren i obiekt budowy

21) prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub
zamiennych,

22) zadanie od wykonawcy robdt dolaczenia do protokotu odbioru: deklaracji zgodnosci,
certyfikatdw na zastosowane materiaty, dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych 1 urzadzen technicznych wraz z instrukcjami obstugi 1 konserwacji str. 2



23) sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dokumentacji
odbiorowej, powykonawczej oraz ztozonych faktur z umowa,

24) reprezentowania zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych oraz wynikajacych z tego tytulu
ewentualnych sporach,

25) sporzadzania protokotéw z przegladéw gwarancyjnych obejmujacych: wykaz usterek i wad,
wskazania przyczyn powstawania usterek wraz z podaniem zalecen odno$nie ich usunigcia,

26) nadzoru nad robotami wykonywanymi przez wykonawcg w ramach robot gwarancyjnych,

27) uczestnictwa w odbiorze wyeliminowanych usterek 1 wad ujawnionych w podczas przegladow
gwarancyjnych wraz z po$wiadczeniem tych faktow w ksiazce obiektu ,

28) udzialu w pogwarancyjnym odbiorze robot,

29) w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawce roboét, uslugodawca musi by¢ dostgpny na
zadanie zamawiajacego w celu nadzorowania wykonywanych robo6t i odbioru,

30) innych czynnos$ci niezbgdnych do prawidtowego petienia nadzoru inwestorskiego, w tym
zapewnienia zastepstwa w przypadku kazdorazowej nieobecnosci.

Obejmujacy funkcije inspektora nadzoru zobowiazuje sie do jej pelnienia zgodnie z:

1.ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.),

2.dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét, przepisami bhp,
odpowiednimi normami, sztuka budowlana oraz innymi przepisami zwigzanymi, a takze warunkami
wynikajacymi z niezbgdnych opinii i uzgodnien,

3.sporzadzona umowa (projekt w zataczeniu).

Istotne warunki zamdéwienia

1.Termin zwiazania oferta: 30 dni
2.Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciazaja Wykonawce.
3.Sposob przygotowania oferty: wg zataczonego formularza ofertowego
Na kopercie nalezy dopisac:
»Oferta na pelnienie nadzoru inwestorskiego: Remont dachu budynku rehabilitacji w Sztumie”
4.Zamawiajacy dysponuje dokumentacja techniczna (papierowa lub pdf)
5.Przewidywany termin rozpocze¢cia budowy — listopad 2015 r., zakonczenia — 11 marzec 2016 1.
6.Brak jednego z dokumentéw formalnych dyskwalifikuje ofertg.
7.Dla calego zakresu zamowienia wykonawca moze zaproponowac tylko jedna cene i nie moze jej
zmieniac.
8.Wynagrodzenie nastapi faktura VAT w ciagu 21 dni liczac od dnia otrzymania faktury.
9.0 wybranej ofercie zamawiajacy powiadomi na stronie internetowej www.powiatsztumski.pl,

w ciagu 7 dni liczac od terminu ztozenia ofert. W przypadku koniecznosci ztozenia dodatkowych
wyjasnien termin ten moze ulec wydluzeniu, o czym zamawiajacy powiadomi za posrednictwem
ww. strony internetowe;.

10.Nalezy przedstawi¢ wykaz:

— 0s6b z upr. bud. wraz kwalifikacjami

— ushlug co do wartos$ci, nazwy zadania, terminu realizacji
11.0 ostatecznym zawarciu umowy decyduje zamawiajacy.

str. 3


http://www.powiatsztumski.pl/

Zatacznik Nr 1
do pisma AB.674.4.662.2015.IWB

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym sktadam oferte na:
Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn:
,»Remont dachu budynku rehabilitacji szpitala w Sztumie wraz z dociepleniem”
- dziatki nr : 403/16, 403/1, obr. II m. Sztum, woj. pomorskie.

1.Zamawiajacy (nazwa i adres):
Powiat Sztumski
ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
tel.: 055 267-74-55

2.Termin Wykonania Zamowienia:
—od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia odbioru koncowego robot (9 luty 2016 r.),
a takze w okresie gwarancji i rgkojmi udzielonej przez Wykonawcg

3. Termin Zwigzania Oferta
—30 dni

4.Nazwa i adres Wykonawcy

5.0feruj¢ wykonanie przedmiotu zaméwienia za:
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Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z opisem przedmiotu zamoéwienia i nie wnosze do niego
zastrzezen oraz pytan, a takze akceptuje warunki umowy.

6.Zalacznikami, do niniejszego formularza oferty, stanowigcymi integralng czes¢ oferty sa:

1.OSWIAACZENIE WYKONAWCY.....eetiiiiiieiieeiiieiie et etee et esteesteeteeseaeeseessaeenseessseeseesnseenseessseenseesnsenn
2. Kopia WyPISU CEIDG.......ccuviiiiiiiiie ettt ettt e e taa e s tae e s aae e s saeeesnseeesnseesnseeennneas
T T O OO O PP P PP PTOP PRSPPI
ettt h e bt e h et bt e h et bt e bt e eab e e eh et et e e bt e e bt e bt e e bt e bt e enbe e bt e et e ebeeeane
ettt a e bttt e b e h e e b et ea et e bt e e hb e bt e e et e e bt e e bt e e b e e nabe e bt e enteenees
8 0111 PSPPSR
Oferta zostata ztozonana ... ponumerowanych stron.
........................ ,dnia.........................2015 1.
(miejsce) (data) (podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty)

(pieczg¢ wykonawcy)



Zalacznik Nr 2
do pisma AB.674.4.662.2015.IWB

Oswiadczenie Wykonawcy

W trybie art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych

1.0swiadczam, ze jesteSmy uprawnionym podmiotem do wystgpowania w obrocie
prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.

2. Os$wiadczam, ze posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezb¢dna do wykonania
prac 1 czynno$ci okreslonych w zapytaniu ofertowym.

3. Oswiadczam, ze posiadamy niezbg¢dna wiedz¢ i doswiadczenie, potencjal ekonomiczny i
techniczny do wykonania zamowienia.

4. O$wiadczam, ze przyjmujemy warunki ustalone w niniejszym postgpowaniu.

5. Oswiadczam, ze nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

6. Oswiadczam, ze przyjmujemy warunki okre§lone w postgpowaniu 1 zobowiazujemy sig,

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach.

Upetnomocniony przedstawiciel
wykonawcy

(miejscowosc 1 data) (podpis 1 pieczec)



PROJEKT UMOWA

Zawarta w dniu ......11.2015 r. pomigdzy Powiatem Sztumskim, ktéry swoje zadania
realizuje poprzez Starostwo Powiatowe w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, NIP 579-19-56-593,
zwanym w dalszej czg$ci umowy Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
1.Wojciecha Cymerysa - Starostg
2. Antoniego Downarowicza -Wicestarostg

NIP: oo
zwanym w dalszej czg$ci umowy Wykonawca

w wyniki dokonania wyboru w drodze zapytania ofertowego zawarto umowe¢ nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiotem umowy jest: kompleksowe pelnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji
inwestycji pn.: ,,Remont dachu budynku rehabilitacji szpitala w Sztumie wraz z dociepleniem”
dzialki nr : 403/16, 403/1, obr. IT m. Sztum, woj. pomorskie.

§2
1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1 obejmuje:

1) reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie fachowej kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, z obowiazujacymi przepisami i normami, zawarta z wykonawca robdt umowa, a
takze z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;,

2) sprawdzanie jako$ci wykonanych rob6t i wbudowanych wyrobow budowlanych, zapobieganie
zastosowaniu materiatow wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigtych wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy,

5) uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorami projektu z zachowaniem praw nadzoru
autorskiego,

6) weryfikacja kosztorysow powykonawczych, ewentualnych robdt zamiennych 1 dodatkowych pod
wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz zatwierdzanie protokotow odbioru tych robét,
protokoldéw robot zamiennych, protokotdéw koniecznosci,

7) zapewnienie transportu w celu dotarcia na teren robot oraz dyspozycyjnosci nadzoru na terenie
budowy w godzinach pracy wykonawcy roboét, potwierdzanej wpisem w dzienniku budowy,

8) rozwigzywanie problemdéw i sporow powstatych w trakcie realizacji robot,

9) informowanie na pisSmie zamawiajacego o wszystkich faktach majacych znaczenie dla realizacji
inwestycji, zwlaszcza o postgpach robot i zagrozeniach terminu zakonczenia robot,

10) uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu terenu robot budowlanych wykonawcy robot,

11) przygotowanie i udziat w odbiorach: koncowym, usunigcia usterek i wad ujawnionych w trakcie
odbioru koncowego, str.1



12) uczestniczenie w probach i1 odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen technicznych,
potwierdzanych wpisem w dzienniku budowy o osiagnigtej gotowosci do odbioru,

13) zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot,

14) zadanie od kierownika budowy wstrzymania rob6t budowlanych w przypadkach zagrozenia
bezpieczenstwa bhp i1 ppoz oraz ochrony zdrowia, a takze w przypadku niezgodnosci z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
obowiazujacymi przepisami 1 normami oraz zasadami wiedzy techniczne;,

15) egzekwowanie od wykonawcy robot przedstawienia dokumentéw dopuszczajacych materiaty i
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie oraz kontrolowanie prowadzenia dziennika
budowy,

16) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisami do dziennika budowy,
dotyczacych: usunigcia nieprawidlowos$ci lub zagrozen, wykonania prob i badan, a takze odkrycia
elementéw ulegajacych zakryciu,

17) przeprowadzenie analizy i oceny proponowanych przez wykonawce sposobow rozwiazywania
powstalych problemow oraz przewidywanych zagrozen,

18) uczestniczenie w organizowanych przez zamawiajacego naradach wynikajacych z biezacych
potrzeb,

19) weryfikacje oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym oswiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu robdt 1 uporzadkowaniu terenu,

20) reprezentowanie inwestora przed instytucjami uprawnionymi do kontroli teren i obiekt budowy

21) prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub
zamiennych,

22) zadanie od wykonawcy robdt dolaczenia do protokotu odbioru: deklaracji zgodnosci,
certyfikatéw na zastosowane materiaty, dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych 1 urzadzen technicznych wraz z instrukcjami obstugi 1 konserwacji

23) sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dokumentacji
odbiorowej, powykonawczej oraz ztozonych faktur z umowa,

24) reprezentowania zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych oraz wynikajacych z tego tytulu
ewentualnych sporach,

25) sporzadzania protokotéw z przegladéw gwarancyjnych obejmujacych: wykaz usterek i wad,
wskazania przyczyn powstawania usterek wraz z podaniem zalecen odno$nie ich usunigcia,

26) nadzoru nad robotami wykonywanymi przez wykonawcg w ramach robot gwarancyjnych,

27) uczestnictwa w odbiorze wyeliminowanych usterek 1 wad ujawnionych w podczas przegladow
gwarancyjnych wraz z po$wiadczeniem tych faktoéw w ksiazce obiektu ,

28) udziatlu w pogwarancyjnym odbiorze robot,

29) w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawce robodt, uslugodawca musi by¢ dostgpny na
zadanie zamawiajacego w celu nadzorowania wykonywanych robo6t i odbioru,

30) innych czynnos$ci niezbgdnych do prawidtowego petlienia nadzoru inwestorskiego, w tym
zapewnienia zastepstwa w przypadku kazdorazowej nieobecnosci.

§3

Wykonawca zobowiazany jest do petnienia funkcji inspektor nadzoru zgodnie z: str. 2



1.Zleceniem Zamawiajacego — niniejsza umowa, oraz ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z p6zn. zm.).

2.Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, przepisami bhp,
odpowiednimi normami, sztuka budowlana oraz innymi przepisami zwigzanymi, a takze warunkami
wynikajacymi z niezbgdnych opinii i uzgodnien.

§4

l.Inspektor nadzoru zobowigzuje si¢ wykonaé prace, o ktorych mowa w § 1 w terminie:
od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru koncowego robot 11 marzec 2016 r., a
takze w okresie obowigzywania gwarancji i r¢kojmi udzielonej przez Wykonawce.
2.Wykonawca we wlasnym zakresie poniesie koszty realizacji przedmiotu umowy oraz zapewni
wszelki niezbedny sprzet do jego wykonania.

§5

1.Zamawiajacy jest zobowiazany do wspoéldziatania z Wykonawca w zakresie niezbgdnym do
wykonania niniejszej umowy.

2.Jako koordynatora ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢ Pana Wojciecha Babalskiego (tel. 055-
267-74-55).

§6
1.Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w
WYSOKOSCI ....evvereennnene. zt brutto
(stownie: ................... brutto)

2.Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy bedzie protokét koncowy
podpisany przez obie strony umowy.
3.Protokét, o ktorym mowa w pkt 2, przyjety bez uwag stanowi podstawe do wystawienia faktury
za wykonanie przedmiotu umowy.
2.Faktura winna by¢ wystawiona na:

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum NIP: 579-19-56-593.
3.Nalezno$¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajacy przekaze na konto Wykonawcy,
wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od jej otrzymania.

§7

1.Inspektorowi nadzoru przystuguje mozliwo$¢ odstagpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie
bedzie w stanie wywiazac si¢ z obowiazku platnosci.

2.W razie przerwania prac z powodow, o ktérych mowa w pkt 1 lub w razie rozwigzania umowy z
innych przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, rozliczenie wykonanych prac
nastapi w oparciu o protokolarne stwierdzenie stopnia zaawansowania prac wykonawczych.
3.Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy w przypadku wykonywania jej
niezgodnie z § 3 umowy lub z innych przyczyn lezacych po stronie inspektora nadzoru.
4.Wykonawca sporzadzi protokét w porozumieniu z Zamawiajacym, ktory bedzie stanowic
podstawe do wystawienia faktury za prawidlowo nadzorowane prace objgte niniejsza umowa.

§8

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:

a) opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 4 pkt 1 niniejszej umowy,

b) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
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2.Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwloki w zaplacie
wynagrodzenia, w terminie o ktorym mowa w § 4 pkt 1 umowy.

3.W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiajacego szkody, a takze,
gdy Zamawiajacy poniesie szkode¢ z innych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niz
okreslone w pkt 1, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania na zasadach og6lnych.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opdznienia staje si¢ wymagalne za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki i nastepuje poprzez potracenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa § 6 pkt 1 umowy.

§9

1.0 planowanym terminie rozpoczgcia robdt Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ pisemnie
Wykonawce w ciagu 5 dni.

2.Dokonanie niniejszego zawiadomienia dopuszcza si¢ w formie: telefonicznie, e-mailem lub
faxem.

§ 10
1.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i przepisy budowlane.
2.Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.
3.Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania
przedmiotu zamowienia.
4.Kazdorazowa zmiana terminu wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory zastrzega sobie

prawo indywidualnej oceny wniosku w ciagu 21 dni liczac od dnia jego wplywu do siedziby
Zamawiajacego.

§11

Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 dla Wykonawcy.
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