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Wykonawcy postępowania

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Remont 12,231 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy 
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na poniższe zapytania 
dotyczące w/w przetargu informujemy, że:

OSNOWA
Pytanie 1:

1. D.01.01.01 –  (pkt.  5.4)  –  „Przed dowiązaniem osnowy realizacyjnej   do   osnowy
państwowej  Wykonawca  dokona  aktualizacji  współrzędnych punktów osnowy
państwowej,  do  której  osnowa  realizacyjna  ma  być  dowiązana”  –  z  wytycznych
wynika,  że  dowiązanie  osnowy realizacyjnej  ma  być  wykonane  w  dowiązaniu  do
punktów  państwowej  osnowy  nie  niższej  niż  2   klasy,  której  utrzymanie  i
modernizacja nie leży w gestii Starostwa. Zatem na jakiej podstawie zobowiązuje się
Wykonawcę do aktualizacji  współrzędnych punktów osnowy państwowej. 

Odpowiedź:
Zapis „aktualizacji   współrzędnych  punktów  osnowy  państwowej”  –  dotyczy
sprawdzenia/kontroli  położenia  punktów  osnowy  państwowej  (osnowa  podstawowa  i
szczegółowa), w tym  jej współrzędnych i rzędnych. Ma to na celu uniknięcie  dowiązania
osnowy realizacyjnej do uszkodzonych punktów osnowy państwowej.

Pytanie 2:
2. D.01.01.01 – (pkt. 5.4) – Prosimy o potwierdzenie zapisów o obowiązku Wykonawcy

utrzymania  osnowy realizacyjnej po  zakończeniu  budowy,  w okresie  gwarancji  i
rękojmi. 

Odpowiedź:
Potwierdzamy  obowiązek  utrzymania  osnowy  realizacyjnej po  zakończeniu  budowy,  w
okresie gwarancji i rękojmi. Do założenia osnowy realizacyjnej można wykorzystać istniejące
punkty osnowy szczegółowej i wielofunkcyjnej będącej w posiadaniu PODGiK w Sztumie.



Pytanie 3:
3. D.01.01.01  –  (pkt.  8.2)  –  „Czynności   odbioru   mogą   być   rozpoczęte   po

przedstawieniu  protokołu  aktualizacji państwowej osnowy pomiarowej” – Prosimy
o sprecyzowanie o jaką osnowę chodzi. Według rozporządzenia MAiC z dnia 14 luty
2012  w  sprawie  osnów  geodezyjnych,  grawimetrycznych  i  magnetycznych  nie
występuje pojęcie państwowej osnowy pomiarowej. 

Odpowiedź:
Zapis „po  przedstawieniu  protokołu  aktualizacji państwowej osnowy pomiarowej” należy
rozumieć  dokument  potwierdzający  sprawdzenia/kontroli  położenia  punktów  osnowy
państwowej  (osnowa podstawowa i  szczegółowa),  w tym  jej  współrzędnych  i  rzędnych.
Podczas prac związanych z  założeniem osnowy realizacyjnej.

Pytanie 4:
4. D.01.01.01 – (pkt. 5.2) – „Sprawdzenie,  odtworzenie  i  ustalenie  zniszczonych lub

uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z
ich  zgłoszeniem  do  Państwowego  Zasobu   Geodezyjnego   i   Kartograficznego,
ewentualne  wykonanie  dodatkowych punktów osnowy geodezyjnej (wykonanie
Projektu i uzgodnienie go z odpowiednimi władzami)” – Prosimy o wyjaśnienie w
jakim  przypadku  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  dodatkowych
punktów osnowy geodezyjnej, przed rozpoczęciem prac budowlanych. Wykonanie i
uzgodnienie  projektu  z  odpowiednimi  władzami podlega  procedurze
administracyjnej,  na  czas  trwania  której,  Wykonawca  nie  ma  wpływu.  Czy
Zamawiający przewiduje wydłużenie czasu trwania kontraktu, o czas niezbędny, na
realizacje wyżej wymienionych czynności?

Odpowiedź:
Odpowiedź pkt 3 i 4
Zapis powyższy został doprecyzowany w części II opis przedmiotu zamówienia ZIWZ pkt 2. 
UWAGA  WAŻNE  do  Wykonawcy  wyłonionego  w  niniejszym  postępowaniu
przetargowym  będzie  należała  ochrona  znaków  geodezyjnych  usytuowanych  wzdłuż
remontowanych dróg:
a) znaki geodezyjne podlegają ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. –

Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami),
b) w zakresie remontowanych dróg powiatowych znajdują/je się :

 47  punktów osnowy szczegółowej,
 10 punktów osnowy wielofunkcyjnej wraz z 14 pobocznikami,

c) przed rozpoczęciem prac budowlanych punkty osnowy szczegółowej i wielofunkcyjnej
zostaną  odszukane  oraz  oznaczone  w  terenie  przez  Zamawiającego  w  obecności
Wykonawcy prac, 

d) przed rozpoczęciem prac budowlanych Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy:
 pod ochronę na czas wykonywania remontu dróg, odszukane i oznaczone w terenie

punkty osnowy szczegółowej i wielofunkcyjnej,
 dokumentację geodezyjną na ww. punkty w celu określenia położenia ich w terenie

oraz  w  celu  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  (tj.  opisy  topograficzne,  wykaz
współrzędnych punktów osnowy, mapa przeglądowa osnów),

e) po  zakończeniu  prac  budowlanych,  punkty  osnowy  szczegółowej  i  wielofunkcyjnej
zostaną ponownie odszukane i oznaczone w terenie przez Wykonawcę prac w obecności
Zamawiającego, 

f) z  czynności  przekazania  znaków geodezyjnych  Zamawiającemu,  zostanie  sporządzony
Protokół  przekazania.  Do  wymienionego  protokołu  Wykonawca  dołącza  pomiar



kontrolny  położenia  ww. punktów,  sporządzony  przez  jednostkę  wykonawstwa
geodezyjnego,

g) w przypadku, gdy ww. punkty ulegną zniszczeniu,  uszkodzeniu  Wykonawca prac
budowlanych  zleci  na  swój  koszt  upoważnionej  jednostce  wykonawstwa
geodezyjnego  odtworzenie  lub  przeniesienie  w     bezpieczne  miejsce  znaków
szczegółowej  osnowy  geodezyjnej; warunki  odtworzenia,  zabezpieczenia  lub
przeniesienia  znaków  szczegółowej  osnowy  geodezyjnej  należy  uzgodnić  z Geodetą
Powiatowym Starostwa Powiatowego w Sztumie,

h) wszelkie  prace  związane  z  odtworzeniem  punktów  ww.  osnowy  oraz  protokolarne
przekazanie Zamawiającemu znaków geodezyjnych winny być zakończone na 5 dni przed
częściowym  oraz końcowym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zakłada,  że w trakcie  realizacji  zamówienia punkty osnowy państwowej nie
ulegną zniszczeniu i tym samym nie ma potrzeby wydłużenia czasu trwania kontraktu.

GRANICE
Pytanie 1:

1. D.01.01.01  –  (pkt.  1.3,  pkt.  5.7)  –  czy  Zamawiający  przewiduje  wznowienie  i
stabilizację granic pasa drogowego? 

Jeżeli TAK, prosimy o wyjaśnienia:
2. Czy Zamawiający posiada informację odnośnie ilości punktów granicznych objętych

wznowieniem  w  ramach  zamówienia  w  celu  określenia  nakładów  rzeczowych
przypadających na wykonanie 1 km trasy (jako przyjętej jednostki obmiarowej)

3. Czy wznowieniu i oznaczeniu podlegają wyłącznie granice prawne wykazane w EGiB
prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, czy wszystkie granice o nieuregulowanych
stanie prawnym również? 

4. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie  czasu trwania zamówienia,  w przypadku
konieczności  oznaczania  granic  pasa  drogowego,  o  nieuregulowanych  stanie
prawnym, w trybie rozgraniczenia, wykonywanego z Urzędu na wniosek Starostwa
Powiatowego. Ze względów proceduralnych Wykonawca nie ma wpływu na termin
wykonania tych prac. 

5. Czy w ramach zamówienia należy wykonać stabilizację granic świadkami punktów
granicznych  (ŚPG). Jeżeli  tak,  to  czy stabilizacje  taką należy wykonać również w
terenach miejskich?

6. D.01.01.01 – pkt. 5.7 „Przed  rozpoczęciem  robót  na  drodze,  Wykonawca  musi
odtworzyć   pas   drogowy   i  zastabilizować  go  kołkami  drewnianymi,  do  czasu
zakończenia  robót”,     -  Uzależnienie  rozpoczęcia  prac  budowlanych  od  procesu
wznowienia  i  oznaczenia  w  terenie  granic  pasa  drogowego,  w  drastyczny  sposób
skraca czas na wykonanie robót budowlanych, ponieważ żadne przepisy, w zakresie
geodezji, nie normują i nie obligują PODGiK Starostwa Powiatowego do wydania
niezbędnych  materiałów   geodezyjnych  w  określonym  czasie. Zatem  czas
pozyskania niezbędnych materiałów nie jest znany. Czy zatem Zamawiający odstąpi
od  uzależnienia  przystąpienia  do  prac  budowlanych  od  oznaczenia  granic  pasa
drogowego przed rozpoczęciem robót. 



              Przepisy związane
1. D.01.01.01 – (pkt.2.2,  pkt.5.3,  pkt. 10) – Czy prace mają być wykonywane w oparciu

o nieobowiązujące w chwili obecnej instrukcje techniczne GUGiK serii „G” i „O” na
które powołuje się Zamawiający?

Odpowiedź:
Prace mają być wykonywane w oparciu o następujące przepisy:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 520).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji  z dnia 9 listopada 2011 r.
3. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (

4. Dz. U. Nr 263 poz. 1572).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15.04.1999 r. w sprawie

ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (dz. U. z 1999 r. Nr 
45 poz. 454).

6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (DZ. U. z 2013 poz. 1183)

7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 
formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. nr 924)

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012, poz. 1247).

9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U z 30 marca 2012 r., poz. 352).

W sprawach nieuregulowanych przez wyżej wymienione przepisy, zaleca się odpowiednie 
zastosowanie regulacji zawartych w:
 Instrukcjach technicznych:
 O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych;
 G-1 Pozioma osnowa geodezyjna;
 G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna;

 Wytycznych technicznych
 G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników;
 G-1.6  Przeglądy  i  konserwacje  punktów  geodezyjnych,  grawimetrycznych  i

magnetycznych;
 G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów;
 G-2.2  Szczegółowa  osnowa  wysokościowa.  Projektowanie,  pomiar  i  opracowanie

wyników;
 G-2.5 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna. Projektowanie, pomiar

i opracowanie wyników;



Pytanie 2:
2. D.00.00.00  –  (pkt.1.5.2   ust.2)  -  Zgodnie  z  interpretacją  przez  Głównego  i

Wojewódzkiego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego,  obecnie  obowiązujących
przepisów,  nie  ma  podstaw  do  żądania  klauzulowania  geodezyjnej  dokumentacji
powykonawczej  przez  PODGiK. W związku  z  czym w oparciu  o jakie  przepisy,
Zamawiającego uzależnianie końcowy odbiór dokumentacji geodezyjnej od czynności
administracyjnych pracowników PODGiK, na czas trwania których, Wykonawca nie
ma  żadnego  wpływu.  Czy  zatem  Zamawiający  dopuszcza  odbiór  w  oparciu  o
geodezyjną  mapę  powykonawczą  i  dokument  poświadczający  fakt  przekazania
operatu geodezyjnego do PODGiK poświadczony datą wpływu, przez PODGiK?

Odpowiedź:
Zamawiający nie żąda klauzulowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przez 
PODGiK (uwierzytelnienia dokumentacji). Zamawiający dopuszcza odbiór w oparciu o 
geodezyjną mapę powykonawczą i dokument poświadczający fakt, przyjęcia operatu do 
zasobu PODGiK  


