INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMOWIENIA

1. Opis stanu istniejacego budynku.

Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ w Sztumie na dziatce nr ew. 403/16, obr. II m. Sztum.

Budynek jest podpiwniczony, pie¢ciokondygnacyjny z poddaszem, wzniesiony w technologii
tradycyjnej murowanej. Sktada si¢ z czgsci gtoéwnej oraz z trzech skrzydet - §rodkowego duzego i
dwoch skrajnych mniejszych. Do skrzydta srodkowego przylega nowo wybudowana izba przyjec.
Wigzba dachowa drewniana pokryta dachowka ceramicznag, czg¢$¢ stropodachu ptaskiego pokryta
papa.

Obiekt zalicza si¢ do budynkoéw $redniowysokich.

Whpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow - Sztum, nr: 389/391.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Przedmiotowy budynek jest obiektem uzytecznos$ci publicznej — szpital.
Jego przeznaczenie 1 program uzytkowy nie ulegnie zmianie.
Charakterystyczne parametry techniczne:
Powierzchnia zabudowy: 1.964,04 m?
Wysokos¢ kalenicy: 21,52 m
Powierzchnia dachowa: skosna —1.755 m?
ptaska — 455 m?
Wymiary budynku: 70,98 m x 36,78 m

Opis zamierzenia

3.Remont dachu wraz z jego dociepleniem poddasza obejmuje nast¢pujace roboty :

* Zdemontowanie rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej oraz niezb¢dnych obrébek
blacharskich

* Rozebranie istniejagcego pokrycie dachu z dachowki karpiowki

* Rozebranie istniejgcego otacenia

* Wykonanie nowych tat o wymiarach 4 x 5 cm w rozstawie odpowiednim do zastosowane;j
dachowki, zaimpregnowanych przeciw-biologicznie i przeciwpozarowo

* Pokrycie dachu dachowka karpidéwka — czerwona w sposob tozsamy do pierwotnego wraz z
wykonaniem niezbednych obrobek i opierzen, w tym przy lukarnach

* Wykonanie faw kominiarskich, ptotkow $niegowych oraz wyrzutni kominowych w kolorze
dachowki

* Zatozenie rynien @ 150 1 rur spustowych @ 120 z blachy tytanowo-cynkowe;j

* UloZenie odgromienia poziomego 1 pionowego z linki stalowej o przekroju 120 mm? na
uchwytach przystosowanych do dachéwki wraz z zwodami pionowymi co 20 m w rurze ochronnej
+ pomiary ochronne

* Wykonanie wiatroizolacji i paroizolacji wraz z montazem ptyt G-K

* Ocieplenie poddasza uzytkowego wetng mineralng od wewnatrz grubosci 15 cm z folig
paroizolacyjng i obtoZeniem ptytami G-K

* Montaz podestu komunikacyjno-roboczego na poddaszu nieuzytkowym z ptyt OSB

* Ocieplenie welng mineralng grubosci 18 cm z folig paroizolacyjng na stropie poddasza
uzytkowego

* Wymiana okien na profil wysokoudarowy PCV koloru biatego wraz z nawiewnikami U=1,1
W/m2K : — poddasze — 21 szt.

— I pietro — 39 szt. + montaz podokiennikéw z blachy ocynkowanej

* Montaz dwoch okien potaciowych (0,60 * 1,20) w skrzydle pélnocnym (w miejsce okien 026)

Okna 025 znajduja si¢ na poddaszu w czg$ci ze stropodachem plaskim przy maszynowni windy;
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Okno 028 znajduje si¢ w tympanonie na elewacji wschodnie;.
* Wymiana $ciany z luksferow na Scianke aluminiowo-szklang 2,20 x 9,20 m (022)
* Dwukrotne pokrycie dachow ptaskich papa zgrzewalng wraz z dociepleniem wetna mineralng
gr 20 cm 1 ulozeniem paroizolacji
* Dostosowanie innych elementéw dachu do nowego pokrycia (§wietliki, wlazy dachowe, itp.)
* Prace wykonczeniowe 1 porzadkowe, odnowienie kolorystyki lukarn (8 szt.) oraz badania i
proby techniczne

Zaleca si¢ zapoznanie z dokumentami i obiektem celem zweryfikowania danych mogacych
miec wplyw na wycene oferty. Dokumentacja dostepna na strnie:
http://bip.powiatsztumski.pl/1542.html, ogloszenie z dnia 2017-09-25.

Zakres rzeczowy czynno$ci obejmuje:

1) reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie fachowej kontroli zgodnosci
jej realizacji z dokumentacjg projektowsa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, z obowigzujacymi przepisami i normami, zawartag z wykonawcg robot umowa, a
takze z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;,

2) sprawdzanie jakoSci wykonanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, zapobieganie
zastosowaniu materiatow wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunietych wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy,

5) uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorami projektu z zachowaniem praw nadzoru
autorskiego,

6) weryfikacja kosztorysow powykonawczych, ewentualnych robét zamiennych i dodatkowych pod
wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz zatwierdzanie protokotow odbioru tych robét, w
tym protokotow robot zamiennych, protokotow koniecznosci,

7) zapewnienie transportu w celu dotarcia na teren robét oraz dyspozycyjnosci nadzoru na terenie
budowy w godzinach pracy wykonawcy robét, potwierdzanej wpisem w dzienniku budowy,

8) rozwiazywanie probleméw i sporow powstatych w trakcie realizacji robot,

9) informowanie na piSmie zamawiajacego o wszystkich faktach majacych znaczenie dla realizacji
inwestycji, zwlaszcza o postepach robot i zagrozeniach terminu zakonczenia robot,

10) uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu terenu robot budowlanych wykonawcy robot,

11) przygotowanie i udziat w odbiorach: konicowym, usuniecia usterek i wad ujawnionych w trakcie
odbioru koncowego,

12) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych,
potwierdzanych wpisem w dzienniku budowy o osiagnietej gotowosci do odbioru,

13) zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot,

14) zadanie od kierownika budowy wstrzymania robét budowlanych w przypadkach zagrozenia
bezpieczenstwa bhp i ppoz oraz ochrony zdrowia, a takze w przypadku niezgodnosci z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

15) egzekwowanie od wykonawcy robot przedstawienia dokumentéw dopuszczajacych materiaty i
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie, w tym ich wlasciwosci ppoz i odpornosci na
czynniki biologiczne oraz kontrolowanie prowadzenia dziennika budowy, str. 2
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16) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisami do dziennika budowy,
dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb i badan, a takze odkrycia
elementow ulegajacych zakryciu,

17) przeprowadzenie analizy i oceny proponowanych przez wykonawce sposoboéw rozwigzywania
powstatych problemdéw oraz przewidywanych zagrozen,

18) uczestniczenie w organizowanych przez zamawiajacego naradach wynikajacych z biezacych
potrzeb,

19) weryfikacje oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym wynikéw badan m.in.
instalacji odgromowej, w tym oS$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot i
uporzadkowaniu terenu,

20) reprezentowanie inwestora przed instytucjami uprawnionymi do kontroli terenu i obiektu
budowy

21) prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub
zamiennych,

22) zadanie od wykonawcy robot dolaczenia do protokolu odbioru: deklaracji zgodnosci,
certyfikatbw na zastosowane materialy, dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych wraz z instrukcjami obstugi i konserwacji

23) sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dokumentacji
odbiorowej, powykonawczej oraz ztozonych faktur z umowa,

24) reprezentowania zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych oraz wynikajacych z tego tytulu
ewentualnych sporach,

25) sporzadzania protokotow z przegladow gwarancyjnych obejmujacych: wykaz usterek i wad,
wskazania przyczyn powstawania usterek wraz z podaniem zaleceni odnos$nie ich usuniecia,

26) nadzoru nad robotami wykonywanymi przez wykonawce w ramach robo6t gwarancyjnych,

27) uczestnictwa w odbiorze wyeliminowanych usterek i wad ujawnionych w podczas przegladow
gwarancyjnych wraz z poswiadczeniem tych faktéw w ksigzce obiektu

28) udzialu w pogwarancyjnym odbiorze robot,

29) w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawce robét, ustugodawca musi by¢ dostepny na
zadanie zamawiajacego w celu nadzorowania wykonywanych robo6t i odbioru,

30) innych czynnosci niezbednych do prawidlowego pehienia nadzoru inwestorskiego, w tym
zapewnienia zastepstwa w przypadku kazdorazowej nieobecnosci.

Obejmujacy funkcje inspektora nadzoru zobowiazuje sie do jej pelienia zgodnie z:

1.ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.),

2.dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, przepisami bhp,
odpowiednimi normami, sztuka budowlang oraz innymi przepisami zwigzanymi, a takze warunkami
wynikajacymi z niezb¢dnych opinii i uzgodnien,

3.sporzadzong umowg (projekt w zalaczeniu).

Istotne warunki zamowienia

1.Termin zwigzania ofertg: 30 dni
2.Koszty opracowania i dostarczenia oferty obcigzaja Wykonawcg.
3.Sposob przygotowania oferty: wg zatgczonego formularza ofertowego
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Na kopercie nalezy dopisac:
»Oferta na petnienie nadzoru inwestorskiego: Remont dachu budynku gtownego Szpitala w Sztumie
przy ul. Reja 127

4.Zamawiajacy dysponuje dokumentacja techniczng (papierowa lub pdf)

5.0stateczny termin zakonczenia robot — 29 czerwca 2018 r.

6.Brak jednego z dokumentéw formalnych dyskwalifikuje ofertg.

7.Dla catego zakresu zamoéwienia wykonawca moze zaproponowac tylko jedna ceng i nie moze jej
zmieniac.

8.Wynagrodzenie nastgpi faktura VAT w ciggu 21 dni liczac od dnia otrzymania faktury.

9. O wybranej ofercie zamawiajacy powiadomi na stronie internetowej www.powiatsztumski.pl,
w ciggu 7 dni liczac od terminu ztozenia ofert. W przypadku koniecznosci zlozenia dodatkowych
wyjasnien termin ten moze ulec wydluzeniu, o czym zamawiajacy powiadomi za posrednictwem
WW. strony internetowe;j.

10.Nalezy przedstawi¢ wykaz:

— 0s0b z upr. bud. wraz kwalifikacjami
— ushlug co do wartos$ci, nazwy zadania, terminu realizacji
11.0 ostatecznym zawarciu umowy decyduje zamawiajacy.
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Zalgcznik Nr 1
do pisma AB.674.4.20.2018.IWB

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym sktadam oferte na:
Pelienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn:
»~Remont dachu budynku glownego Szpitala w Sztumie przy ul. Reja 12 wraz z dociepleniem
poddasza”
- dziatka nr 403/16, obr. II m. Sztum, woj. pomorskie.

1.Zamawiajacy (nazwa i adres):
Powiat Sztumski
ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
tel.: 055 267-74-55

2. Termin Wykonania Zaméwienia:
- 90 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia odbioru koncowego robot
(29 czerwca 2018 r.), a takze w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce

3. Termin Zwigzania Oferta
- 30 dni

4.Nazwa i adres Wykonawcy

5.0feruje wykonanie przedmiotu zamowienia za:

- a1 T30 1 1< 110 J USSR zt
- POAALEK VAT ..o eeeteeeiee ettt ettt e et e e st e e st e e st e e e te e e st e e esseesssaeeessaeessssaensseeensseeessseennns zt
- (a2 TN o) L (0 TSR 7t
- ] (01011 (<RSPPI 7t

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z opisem przedmiotu zaméwienia i nie wnosze do niego
zastrzezen oraz pytan, a takze akceptuje warunki umowy.

6.Zalacznikami, do niniejszego formularza oferty, stanowigcymi integralna czes¢ oferty sa:
1.0SWIadCZenie WYKOMAWCY......cccuteriiiriierieeite ettt et s et e bt e st e ste e st e s bt e satesbeesateebeessaesanes
2. K0opia WYPISU CEIDG......cciiiiiiiiiiiieeeeeieteeectte e eette e ettt e s st e e s s satteessssaeesssasaeesssnssaeessnsees

(miejsce) (data) (podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty)
(pieczgé wykonawcy)



Zatacznik Nr 2
do pisma AB.674.4.20.2018.IWB

Oswiadczenie Wykonawcy

W trybie art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych

1.0Oswiadczam, ze jesteSmy uprawnionym podmiotem do wystepowania w obrocie
prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.

2. Os$wiadczam, ze posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezb¢dna do wykonania
prac 1 czynnosci okreslonych w zapytaniu ofertowym.

3. Oswiadczam, ze posiadamy niezbedng wiedz¢ i doswiadczenie, potencjat ekonomiczny i
techniczny do wykonania zamowienia.

4. Oswiadczam, ze przyjmujemy warunki ustalone w niniejszym postgpowaniu.

5. Oswiadczam, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

6. Oswiadczam, ze przyjmujemy warunki okreslone w postepowaniu i zobowigzujemy sig,

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach.

Upetnomocniony przedstawiciel
wykonawcy

(miejscowosc 1 data) (podpis 1 pieczec)



UMOWA

Zawarta w dniu ........... 2018 r. pomiedzy Powiatem Sztumskim, ktéry swoje zadania
realizuje poprzez Starostwo Powiatowe w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, NIP 579-223-09-29
zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1. Wojciecha Cymerysa — Przewodniczacego Zarzadu

2. Antoniego Downarowicza — Cztonka Zarzadu

a

............................................................. , PESEL.cccoiiiiiiiiiiiiny

INIP: ot
zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawca

w wyniki dokonania wyboru w drodze zapytania ofertowego zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

Przedmiotem umowy jest: kompleksowe pelnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji
inwestycji pn.: ,,Remont dachu budynku gléwnego Szpitala w Sztumie przy ul. Reja 12 wraz z
dociepleniem poddasza” na dzialce nr 403/16, obr. II m. Sztum, woj. pomorskie.

§2

1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1 obejmuje:

1) reprezentowanie zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie fachowej kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, z obowigzujacymi przepisami i normami, zawarta z wykonawcg robot umowa, a
takze z zasadami wiedzy 1 sztuki budowlane;,

2) sprawdzanie jakoSci wykonanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych, zapobieganie
zastosowaniu materiatow wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunietych wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy,

5) uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorami projektu z zachowaniem praw nadzoru
autorskiego,

6) weryfikacja kosztorysow powykonawczych, ewentualnych robét zamiennych i dodatkowych pod
wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz zatwierdzanie protokotow odbioru tych robdt, w
tym protokotéw robot zamiennych, protokotow koniecznosci,

7) zapewnienie transportu w celu dotarcia na teren robét oraz dyspozycyjnosci nadzoru na terenie
budowy w godzinach pracy wykonawcy robdt, potwierdzanej wpisem w dzienniku budowy,

8) rozwigzywanie problemow i sporow powstatych w trakcie realizacji robot,

9) informowanie na piSmie zamawiajacego o wszystkich faktach majacych znaczenie dla realizacji
inwestycji, zwlaszcza o postepach robot i zagrozeniach terminu zakonczenia robot,

10) uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu terenu rob6t budowlanych wykonawcy robot,

11) przygotowanie i udziat w odbiorach: koncowym, usuniecia usterek i wad ujawnionych w trakcie
odbioru koncowego, str.1



12) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych,
potwierdzanych wpisem w dzienniku budowy o osiagnietej gotowosci do odbioru,

13) zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot,

14) zadanie od kierownika budowy wstrzymania rob6t budowlanych w przypadkach zagrozenia
bezpieczenstwa bhp i ppoz oraz ochrony zdrowia, a takze w przypadku niezgodnosci z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

15) egzekwowanie od wykonawcy robot przedstawienia dokumentéw dopuszczajacych materiaty i
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie, w tym ich wilasciwosci ppoz i odpornosci na
czynniki biologiczne oraz kontrolowanie prowadzenia dziennika budowy,

16) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisami do dziennika budowy,
dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob i badan, a takze odkrycia
elementow ulegajacych zakryciu,

17) przeprowadzenie analizy i oceny proponowanych przez wykonawce sposobéw rozwiazywania
powstatych problemow oraz przewidywanych zagrozen,

18) uczestniczenie w organizowanych przez zamawiajacego naradach wynikajacych z biezacych
potrzeb,

19) weryfikacje oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym wynikéw badan m.in.
instalacji odgromowej oraz oSwiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot i
uporzadkowaniu terenu,

20) reprezentowanie inwestora przed instytucjami uprawnionymi do kontroli terenu i obiektu
budowy

21) prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystgpienia robét dodatkowych Ilub
zamiennych,

22) zadanie od wykonawcy robot dolgczenia do protokolu odbioru: deklaracji zgodnosci,
certyfikatow na zastosowane materialy, dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych wraz z instrukcjami obstugi i konserwacji

23) sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dokumentacji
odbiorowej, powykonawczej oraz ztozonych faktur z umowa,

24) reprezentowania zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych oraz wynikajacych z tego tytulu
ewentualnych sporach,

25) sporzadzania protokolow z przegladow gwarancyjnych obejmujacych: wykaz usterek i wad,
wskazania przyczyn powstawania usterek wraz z podaniem zalecen odnos$nie ich usuniecia,

26) nadzoru nad robotami wykonywanymi przez wykonawce w ramach robét gwarancyjnych,

27) uczestnictwa w odbiorze wyeliminowanych usterek i wad ujawnionych w podczas przegladow
gwarancyjnych wraz z poswiadczeniem tych faktow w ksiagzce obiektu ,

28) udzialu w pogwarancyjnym odbiorze robot,

29) w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawce robot, ustugodawca musi by¢ dostepny na
zadanie zamawiajacego w celu nadzorowania wykonywanych robét i odbioru,

30) innych czynnosci niezbednych do prawidlowego pelnienia nadzoru inwestorskiego, w tym
zapewnienia zastepstwa w przypadku kazdorazowej nieobecnosci.
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§3

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji inspektor nadzoru zgodnie z:

1.Zleceniem Zamawiajacego — niniejsza umowa, oraz ustawg Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 .,
poz. 1332 z p6zn. zm.).

2.Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, przepisami bhp,
odpowiednimi normami, sztuka budowlang oraz innymi przepisami zwigzanymi, a takze warunkami
wynikajacymi z niezbednych opinii i uzgodnien.

§4

1. Inspektor nadzoru zobowigzuje sie wykona¢é prace, o ktérych mowa w § 1 w terminie:
od dnia przekazania placu budowy — 01.03.2018 r. do dnia odbioru koncowego robét t.j.
29.06.2018 r.,, a takze w okresie obowigzywania gwarancji i re¢kojmi udzielonej przez
Wykonawce.

2. Wykonawca we wilasnym zakresie poniesie koszty realizacji przedmiotu umowy oraz
zapewni wszelki niezbedny sprzet do jego wykonania.

§5

1.Zamawiajacy jest zobowigzany do wspotdziatania z Wykonawca w zakresie niezbednym do
wykonania niniejszej umowy.
2.Jako koordynatora ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢ Pana Wojciecha Babalskiego (tel. 055-
267-74-55).

§6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci ........cceeue.e. zt brutto

(stownie: ..o brutto)
2.Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy bedzie protokdt koncowy
podpisany pomi¢dzy obiema stronami umowy.
3.Protokél, o ktorym mowa w pkt 2, przyjety bez uwag stanowi podstawg do wystawienia faktury
za wykonanie przedmiotu umowy.
2.Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabyweca: Powiat Sztumski NIP 579-223-09-29, Platnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie,
ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.
3.Nalezno$¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajacy przekaze na konto Wykonawcy,
wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od jej otrzymania.

§7
1. Inspektorowi nadzoru przyshuguje mozliwos$¢ odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie
bedzie w stanie wywigzac si¢ z obowigzku platnosci.
2. W razie przerwania prac z powodoéw, o ktorych mowa w pkt 1 lub w razie rozwigzania

umowy z innych przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, rozliczenie
wykonanych prac nastagpi w oparciu o protokolarne stwierdzenie stopnia zaawansowania prac
wykonawczych.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku wykonywania jej
niezgodnie z § 3 umowy lub z innych przyczyn lezacych po stronie inspektora nadzoru.
4. Wykonawca sporzadzi protokét w porozumieniu z Zamawiajgcym, ktory bedzie stanowié

podstawe do wystawienia faktury za prawidlowo nadzorowane prace objete niniejszg umowa.
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§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna za:

a) opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 4 pkt 1 niniejszej umowy,

b) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwloki w zaptacie
wynagrodzenia, w terminie o ktdrym mowa w § 4 pkt 1 umowy.
3. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiajacego szkody, a

takze, gdy Zamawiajacy poniesie szkod¢ z innych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niz
okreslone w pkt 1, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania na zasadach og6lnych.

4. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutlu opodznienia staje si¢ wymagalne za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki 1 nastgpuje poprzez potragcenie wynagrodzenia, o ktorym mowa § 6 pkt 1
umowy.

§9

1.0 planowanym terminie rozpoczecia robét Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ pisemnie
Wykonawce w ciggu 5 dni.

2.Dokonanie niniejszego zawiadomienia dopuszcza si¢ w formie: telefonicznie, e-mailem lub
faxem.

§ 10
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i przepisy budowlane.
2.Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.
3.Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania
przedmiotu zamowienia.
4.Kazdorazowa zmiana terminu wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory zastrzega sobie

prawo indywidualnej oceny wniosku w ciggu 21 dni liczac od dnia jego wptywu do siedziby
Zamawiajacego.

§11

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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