Zalacznik A
do zapytania ofertowego

Szczegoélowy opis przedmiotu zamowienia
Nazwa przedmiotu zamoéwienia:

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.
»Przebudowa drog powiatowych nr 3105G, 2129G oraz 3133G, w lacznym wymiarze
4,306 km w celu poprawy bezpieczenstwa i dostepnosci sieci drogowej Dolnego Powisla”

Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zaméwienia jest Swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot
polegajacych na przebudowie drog powiatowych nr 3105G, 2129G oraz 3133G, w tagcznym
wymiarze 4,306 km w celu poprawy bezpieczenstwa i dostgpnosci sieci drogowej Dolnego
Powisla obejmujace;j:

Przebudowe drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 1,100 km

- wykarczowanie drzew o $rednicy 66 - 75 cm

- poszerzenie istniejgcej nawierzchni o 0,5 m

- wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno- bitumiczng na calej dlugosci w celu
likwidacji kolein, lokalnych nieréwnosci, zapadnie¢ 1 odksztatlcen w przekroju poprzecznym
i podtuznym

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm warstwa wigzaca
z betonuasfaltowego

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 warstwa Scieralna SMA

- wykonanie 14 przepustow z rur betonowych ¥40 cm pod zjazdami

- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na 12 zjazdach
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na 2 zjazdach

- wzmocnienie na szer. 30 cm krawedzi nawierzchni drogi — kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie,

- zwigkszenie funkcjonalnosci odwodnienia korpusu drogowego poprzez odmulenie rowow
na glebokos¢ 30 cm obustronnie,

- poprawe¢ odwodnienia powierzchniowego korony drogi poprzez mechaniczne S$cigcie
I wywoz poza korpus drogi nadmiaréw (o $redniej grubosci. 28,5 cm) ziemi z obu poboczy,

- oznakowanie pionowe drogi znakami,

Przebudowe drogi powiatowej nr 3129G w wymiarze 1,019 km

- wykonanie nawierzchni jezdni w-wa $cieralna 3 cm o szer. 3,50 + 3,70 m na dt. 1019 m,
- wykonanie chodnika przy jezdni po stronie lewej o szer. 1,50 m na dt. 169 m,

- utwardzenie pobocza strona lewa o szer. 2,50 m na dt. 844 m,

- mechaniczne $cigcie pobocza prawego gr. Scinki 32 cm na dt. 1019 m,

- mechaniczne $cigcie pobocza lewego gr. Scinki 32 cm na dt. 844 m,

- oczyszczenie rowow z namutu po obu stronach drogi (str. P - 910 m + str. L - 770 m),
- oznakowanie pionowe miejsc niebezpiecznych na drodze,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej h = 6 cm na chodnikach,

- wykonanie na zjazdach nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni z KLSM na zjazdach,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach,

- wykonanie przepustow @ 40 cm,



- dostosowanie ~ wysoko§ciowe nawierzchni juz istniejagcych z  nawierzchniami
projektowanymi,

Przebudowe drogi powiatowej nr 3133G w wymiarze 2,187 km

- usuni¢cie mechaniczne drzew zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu,

- wyciecie zaro$li 1 krzakow utrudniajagcych widoczno$¢, odwodnienie i wykonywanie robot
utrzymaniowych (koszenie traw i chwastow),

- wymian¢ murowanej wiaty przystankowej na nowoczesng o konstrukcji metalowej,

- rozebranie dwoch popgkanych przepustdw z ciosoOw kamiennych pod droga o przekroju
prostokatnym(prawie niemozliwych obecnie do naprawy) na zelbetowe przepusty o przekroju
okragtym o $ciankach czotowych zelbetowych,

- naprawienie uszkodzonego konca trzeciego przepustu pod droga z ciosoOw kamiennych,
wraz z wykonaniem $cianki czotowej

- poszerzenie podbudowy 1 nawierzchni na tuku poziomym w km 11+400 + 11+600,

- wyroOwnanie istniejacej podbudowy w celu zlikwidowania nierowno$ci, zapadnigé
i odksztatcen w przekroju poprzecznym i podtuzny,

- wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 - warstwa wigzaca
grubos$¢ 4 cm na catej dtugosci odcinka,

- wykonanie w-wy $cieralnej grub. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej SMA

- wykonanie 13 przepustow z rur betonowych o srednicy 40 cm,

- Scigcie  mechaniczne nadmiardw ziemi utrudniajagcych odwodnienie nawierzchni
i wywiezienie jej poza pas drogowy,

- utwardzenie pobocza kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie

- udroznienie rowow przydroznych przez usunigcie poza pas drogowy namutu o grubosci
40 cm,

- wykonanie poszerzenia nawierzchni w miejscu przystankowy,

- wykonanie na miejscu przystankowym peronu z kostki brukowej betonowej dt. 15 m i szer.
1,50 m oraz wykonanie takiej samej nawierzchni wewnatrz wiaty przystankowe;j

- wykonanie na 9 zjazdach nawierzchni z mieszanki mineralno — bitumicznej,

- wykonanie na 24 zjazdach nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,

- wykonanie na 7 zjazdach nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej,

Szczegdtowy zakres nadzorowanych robot zawarty jest w przedmiarach robdt, oraz
szczegblowych specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot, do wgladu
w siedzibie Zamawiajgcego i na stronie internetowej Www.powiatsztumski.pl — postepowanie
na wykonanie robot budowlanych na przebudowe drég powiatowych nr 3105G, 2129G
oraz 3133G, w lacznym wymiarze 4,306 km w celu poprawy bezpieczenstwa
i dostepnosci sieci drogowej Dolnego Powisla.

Do obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego nalezalo bedzie:

a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, przepisami BHP, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Wymagana jest obecnos¢ inspektora nadzoru na placu budowy minimum 2
razy w tygodniu.

b) Podejmowanie dziatan w celu dotrzymywania terminu realizacji budowy.

c) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur,
materiatow, prefabrykatow — w tym mieszanek mineralno-bitumicznych, betonow do
wszystkich elementow, sprzetu i1 urzadzen przewidzianych do realizacji robot w oparciu


http://www.powiatsztumski.pl/

0 przepisy, normy w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot.

d) Zatwierdzanie materiatlow, technologii budowlanych oraz jakos$ci wykonania zgodnie
Z dokumentacjg projektowa.

e) Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wlasciwego
wykonania robot.

f) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego.

g) Sprawdzenie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a W szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

h) Sprawdzenie i1 odbidér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych oraz udzial w czynnosciach odbioru
gotowych obiektéw budowlanych i1 przekazanie ich do uzytkowania.

1) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze na Zzadanie
Zamawiajacego, kontrolowanie rozliczen budowy.

J) Uczestniczenie w komisji odbioru koncowego oraz przegladach gwarancyjnych
przeprowadzanych corocznie w okresie trwania gwarancji Wykonawcy robot budowlanych
egzekwowanie wykonania usterek i1 zalecen oraz dokonanie odbioru inwestycji po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawca.

k) Sporzadzanie protokotow: z narad i ustalen technicznych, odbiorow cze$ciowych,
koncowego, odbioréw pogwarancyjnych,

1) Sprawdzenie faktur Wykonawcy robot oraz dokumentéw zataczonych do rozliczenia robot
budowlanych.

1) Sporzadzenie pelnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji.

Do praw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

a) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonywanie prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych 1
dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych;

b) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonywania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych, gdyby ich konstrukcja moglaby wywotlaé¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;



(pieczeé firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

nrtelefonu Kontaktowego: ..o
N AU

1. Data sporzadzenia oferty: ..........ooeviiiiiiiiiii i 2019 r.
2. W zwiazku z ogloszeniem zapytania ofertowego na:

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.
»Przebudowa drog powiatowych nr 3105G, 2129G oraz 3133G, w lacznym wymiarze
4,306 km w celu poprawy bezpieczenstwa i dostepnosci sieci drogowej Dolnego Powisla”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z ofertowym zestawieniem kosztow
(zalacznik nr 1do formularza ofertowego) za taczng kwote ryczattowa:

WaATTOSC NETEO: weveeeeee ettt e e e e
Podatek VAT ...... TR
WATtOSC DIULLO: v

1. Oswiadczamy, ze dysponujemy potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia.

2. Oswiadczamy, ze przyjmujemy termin platno$ci w ciggu 30 dni od daty dostarczenia
prawidlowo wystawionej faktury.

3. Oswiadczamy, 1z zapoznaliSmy si¢ z szczegdélowym opisem przedmiotu zamowienia
1 nie wnosimy do niego zadnych zastrzezen.

4. Nrrachunku DankoWEgO ........ouiniii e e

5. Zalaczniki do oferty:

(podpis i pieczatka Wykonawcy lub
osoby/0sob uprawnionych do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)



Zatacznik nr 1
do formularza ofertowego

OFERTOWE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.
»Przebudowa drog powiatowych nr 3105G, 2129G oraz 3133G, w lacznym wymiarze
4,306 km w celu poprawy bezpieczenstwa i dostepnosci sieci drogowej Dolnego Powisla”

Lp.

Opis drogi

Wartos$¢ netto Podatek Wartos¢ brutto
VAT 23%

w wymiarze 1,100 km

Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G

Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G

2 w wymiarze 1,019 km
3 Przebudowa drogi powiatowej nr 3133G
w wymiarze 2,187 km
Razem
................................. dnia .ccceeovevieneeee

(podpis i pieczatka Wykonawcy lub
osoby/0sob uprawnionych do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)




Zatacznik nr 2
do formularza ofertowego

Wykaz personelu

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na:

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.
»Przebudowa drog powiatowych nr 3105G, 2129G oraz 3133G, w lacznym wymiarze
4,306 km w celu poprawy bezpieczenstwa i dostepnosci sieci drogowej Dolnego Powisla”
przedktadamy wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia:

Lp. Imie¢ i nazwisko Rodzaj i nr Doswiadczenie zawodowe
Funkcja uprawnien (lata pracy)
1.
2.
3.
................................. dnia ...ccoocveeieenee

(podpis i pieczatka Wykonawcy lub
osoby/0sob uprawnionych do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)




Zatacznik nr 3
do formularza ofertowego

UMOWA (PROJEKT)

Zawarta W dniu .......cceevveerieeiieieee e w Sztumie pomigdzy:

Nabywca Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 z siedzibg w Sztumie, ul. Mickiewicza
31, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu,

w imieniu, ktorego dziataja:

ktory swoje zadania realizuje przez Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-
400 Sztum, zwanym w tresci UmMOwy Zamawiajacym

w imieniu, ktorego dziata:
L
zwanym w tre$ci umowy Wykonawca

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
procedury udzielania zaméwien o wartosci do 30.000 euro zostala zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. ZAMAWIAJACY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania pelienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa drég
powiatowych nr 3105G, 2129G oraz 3133G, w lacznym wymiarze 4,306 km w celu
poprawy bezpieczenstwa i dostepnosci sieci drogowej Dolnego Powisla” zgodnie z
obowigzkami okre§lonym w § 6 niniejszej umowy oraz w dokumentacji projektowe;.

2. Podstawg zawarcia umowy jest formularz ofertowy Wykonawcy z dnia

§2
TERMINY REALIZACJI
1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji nadzoru:

— od dnia przekazania placu budowy nadzorowanego zadania,

— do 15 listopada 2020 r. (plus max. 60 miesigczny okres gwarancji na roboty
budowlane, w ktéorym inspektor nadzoru ma obowigzek uczestniczy¢ w przegladach
pogwarancyjnych).

2. Planowana data zakonczenia robot budowlanych objetych nadzorem — 30 pazdziernik

2020 r.

3. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku opo6znienia robot budowlanych i przesunigcia
si¢ terminu odbioru, do sprawowania nadzoru do dnia zakonczenia niniejszego zadania
inwestycyjnego.

§3
OSOBY REALIZUJACE ZAMOWIENIE
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie:
| gtel oo — branza drogowa,



§4

CENA
1. Strony ustalaja za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto
................................ zt (stownie: ... zb L /100) Wotym
stawka podatku VAT 23%, tj. kwota VAT ...........ccooiini.. zt, kwota netto

.............................. zt.

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 ulega zmianie z tytutlu wydtuzonego terminu petnienia
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego z przyczyn nie lezacych po stronie Inspektora.
Strony przewiduja dodatkowe wynagrodzenie w wysokos$ci proporcjonalnej do ustalonego
wynagrodzenia umownego za wykonanie nadzoru nad poszczegdlnym remontem drogi.

§5
WARUNKI PLATNOSCI
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie na podstawie
protokotow odbioru cze$ciowego oraz koncowego robdt po zrealizowaniu:
a) Przebudowy drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 1,100 km — odbiér czesciowy,

b) Przebudowy drogi powiatowej nr 3129G w wymiarze 1,019 km — odbior cze$ciowy,
c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3133G w wymiarze 2,187 km — odbior koncowy.

2. Podstawa wystawienia faktur VAT, o ktorych mowa w ust. 1, bedzie podpisany protokot
odbioru czesciowego 1 koncowego wykonanych prac nadzorowanego zadania
inwestycyjnego,

3. Wykonawca wyodrebni na wystawionej fakturze koszt kazdej nadzorowanej branzy
remontu drogi w osobnych pozycjach,

4. Rozliczenie ostateczne nadzorowanego zadania inwestycyjnego nastapi poprzez ztozenie
U Zamawiajacego koncowej faktury VAT, poprzedzonej podpisanym przez strony umowy,
protokotem odbioru koncowego.

5. Faktura VAT winna by¢ wystawiona na: Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929,

Ptatnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

6. Platno$¢ za wykonany nadzér dokonana bedzie przelewem na konto Wykonawcy

w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury od Wykonawcy.

§6
OBOWIAZKI I PRAWA INSPEKTORA NADZORU

1. Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowsa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, przepisami BHP, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Wymagana jest obecnosc¢ inspektora nadzoru na placu budowy minimum 2 razy
w tygodniu.

b) Podejmowanie dziatan w celu dotrzymywania terminu realizacji budowy.

c) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur,
materiatow, prefabrykatow — w tym mieszanek mineralno - bitumicznych, betonow do
wszystkich elementéw, sprzetu i urzadzen przewidzianych do realizacji robdt w oparciu o
przepisy, normy w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania
I odbioru robot.
d) Zatwierdzanie materiatlow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z dokumentacja projektowa.



e) Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wlasciwego
wykonania robot.

f) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru czesciowego i koncowego.

g) Sprawdzenie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyroboéw budowlanych,
a W szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych 1 nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

h) Sprawdzenie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych oraz udziat w czynnos$ciach odbioru
gotowych obiektéw budowlanych i1 przekazanie ich do uzytkowania.

1) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze na zadanie
Zamawiajacego, kontrolowanie rozliczen budowy.

J) Uczestniczenie w komisji odbioru koncowego oraz przegladach gwarancyjnych
przeprowadzanych w okresie trwania gwarancji Wykonawcy robot budowlanych,
egzekwowanie wykonania usterek i zalecen oraz dokonanie odbioru inwestycji po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawca.

k) Sporzadzanie protokotow: z narad i ustalen technicznych, odbioréow cze$ciowych,
koncowego robdt, odbiorow pogwarancyjnych.

1) Sprawdzenie faktur Wykonawcy robot oraz dokumentdéw zataczonych do rozliczenia robot
budowlanych.

1) Sporzadzenie pelnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji.

2. Do praw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

a) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczace: usunig¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonywanie prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia rob6t lub elementow zakrytych
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do Stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych;

b) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonywania poprawek badZz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych, gdyby ich konstrukcja mogtaby wywotaé zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;

§7
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Inspektorowi Nadzoru przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku gdy
ZAMAWIAJACY zawiadomi Inspektora Nadzoru, ze nie bedzie w stanie wywigzaé si¢
Z obowiazkow wynikajacych z umowy w zakresie ptatnosci.

2. ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Inspektora Nadzoru w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wykonywat bedzie swoje
obowiazki w sposob wadliwy, niezgodny z umowa lub przepisami Prawa Budowlanego.

3. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona
odstepujaca od umowy powinna podac takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§8
KARY UMOWNE



1. Obowiazujaca forma odszkodowania uzgodniong mi¢dzy stronami beda kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacy przypadkach:

- za nieterminowe wykonanie niniejszej umowy w wysokosci 2,00 % wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien zwtoki,

- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

- za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
Z tytulu wykonania cze$ci umowy.

4. Kary umowne, o ktéorych mowa Zamawiajacy moze potraci¢ z naliczonego Inspektorowi
Nadzoru wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.

3. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnieciom sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach 1 egz. dla WYKONAWCY i3
egz. dla ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



