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Projekt nr WND-RPPM.05.04.00-00-005/13 pn. „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej systemu instalacji 

fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 
2007-2013 

ON.272.2.2014 

Sztum: Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej 
systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności 
publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego 

Powiśla 
Numer ogłoszenia: 25493 - 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sztumie , ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, woj. 
pomorskie, tel. 055 2677428, faks 055 2677442. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsztumski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji techniczno-
projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie 
powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie 
Dolnego Powiśla. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej instalacji systemu paneli fotowoltaicznych z 
konstrukcjami wsporczymi na dachach 13 obiektów użyteczności publicznej należących do 
samorządu powiatu sztumskiego oraz 4 samorządów gminnych tj. Miasta i Gminy Sztum, Miasta i 
Gminy Dzierzgoń, Gminy Stary Dzierzgoń oraz Gminy Mikołajki Pomorskie wraz ze sprawowaniem 
nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. 2.1. Przedmiotem zamówienia jest 
realizacja niżej wymienionych Zadań: ZADANIE I: 1/ budynek administracyjny Starostwa 
Powiatowego w Sztumie, działka nr 506, obr. II m. Sztum. 2/ budynki Zespołu Szkół w Sztumie 
(budynek główny, sala gimnastyczna, łącznik), działka nr 401/3, obr. II m. Sztum. 3/ budynek 
Zespołu Szkół w Dzierzgoniu, działki nr: 605/33, 614, obr. I m. Dzierzgoń. 4/ budynki Zespołu Szkół 
Zawodowych w Barlewiczkach (budynek główny, sala gimnastyczna, łącznik, internat), działka nr 
91/27, obr. Barlewice. ZADANIE II: 1/ budynek Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie, działka nr 
443/1, obr. II m. Sztum. 2/ budynek Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, działka nr 148/7 
obr. I m. Sztum. 3/ budynek Zespołu Szkół w Czerninie, działki nr: 124/12, 124/9, 125/126, obr. 
Barlewice, gm. Sztum. ZADANIE III: 1/ budynek Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, działka nr 314, 
obr. I m. Dzierzgoń. 2/ budynek Centrum Sportowego w Dzierzgoniu, działka nr 301/6 obr. I m. 
Dzierzgoń. ZADANIE IV: 1/ budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach, działka nr 228/1, 
obr. Myślice, gm. Stary Dzierzgoń. 2/ budynek Gimnazjum Publicznego im. Zygmunta Steinborn w 
Przezmarku, działka nr 101/24, obr. Przezmark, gm. Stary Dzierzgoń. ZADANIE V: 1/ 4 budynki 
Zespół Szkół w Mikołajkach Pomorskich: (gimnazjum, szkoła podstawowa, Orlik i sala 
gimnastyczna), działka nr 8/1, obr. Mikołajki Pom. 2/ budynek Przedszkola Samorządowego w 
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Mikołajkach Pomorskich, działka nr 24, obr. Mikołajki Pom. 2.2. Na przedmiot zamówienia będą się 
składać: 1/ dokumentacja techniczno-projektowa w formie papierowej, 2/ opracowanie w wersji 
elektronicznej na nośniku CD lub DVD, Ilość egzemplarzy, które Wykonawca jest zobowiązany 
sporządzić przedstawia Załącznik Nr 1 do Formularz Ofertowego niniejszej SIWZ. 2.3. 
Dokumentacja techniczno-projektowa, dla poszczególnych lokalizacji, winna zawierać: 1/ audyt 
elektryczny 2/ projekty budowlano-wykonawcze 3/ kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami 
robót 4/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Dokumentacja projektowo - 
techniczna winna być wykonana osobno dla każdego z w/w zadań na połaciach ekonomicznie 
uzasadnionych. 2.3.1. Audyt elektryczny winien zawierać w szczególności: - ekspertyzę techniczną, 
określającą charakterystykę wielkości elektrycznych (pomiary zużycia, czy poboru mocy), 
identyfikację i sprawdzenie sprawności urządzeń zużywających energię (inwentaryzacja) - ocenę 
tendencji zużycia energii elektrycznej w obiekcie (godzinowo-dobowy profil zużycia energii 
elektrycznej z rozbiciem na 12 miesięcy), - wskazanie optymalnych parametrów zużycia energii 
elektrycznej oraz rozwiązań umożliwiających uzyskanie oszczędności - analizę optymalizacji 
technicznej (wprowadzanie nowych technologii, nowych urządzeń, zmniejszających 
zapotrzebowania na energię), - analizę optymalizacji handlowej (dobór optymalnej taryfy, ustalenie 
poziomu opłat za moc bierną i czynną, wybór sprzedawcy lub jego zmianę) - analizę prawną 
obowiązujących umów na zakup energii elektrycznej oraz o świadczenie usług dystrybucyjnych 
(wskazanie ewentualnych korzystnych zmian) - analizę wszystkich sieci, instalacji zasilających, 
automatyki sterującej, parametrów energii elektrycznej - podsumowanie, wnioski i zalecenia 
umożliwiające optymalizację kosztów oraz wzrost efektywności energetycznej, w tym oszacowanie 
kosztów niezbędnej modernizacji, 2.3.2. Projekt budowlano-wykonawczy winien zawierać 
następujące elementy: - informacje ogólne dotyczące obiektu i terenu inwestycji, - inwentaryzację 
budowlaną stanu istniejącego - rysunki techniczne z podziałem na odpowiednie branże w tym 
projekty: architektoniczne, konstrukcyjne, elektryczne, - opis techniczny wraz z charakterystyką 
projektowanych zmian - ocenę wpływu zamierzenia na środowisko, w tym chronione gatunki 
zwierząt i roślin (ewentualny raportu o oddziaływaniu na środowisko), - rozwiązania techniczne (stan 
istniejący, założenia projektowe, zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne), - informację 
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia adekwatną do przedmiotu inwestycji - niezbędne 
uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, opinie, warunki techniczne wynikające ze specyfiki zamierzenia - 
oświadczenia projektantów, sprawdzających wynikające z przepisów, - kopie uprawnień i aktualne 
zaświadczenia z odpowiednich izb samorządu zawodowego - podsumowanie i wnioski wraz z 
uzasadnieniem zastosowanego rozwiązania - projekt zagospodarowania terenu na mapie do celów 
projektowych (dotyczy wolnostojącej instalacji poza bryłą budynku) - opis i rysunki wykonawcze prac 
porządkowych /np. tynkowanie, malowanie/ mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu 
pierwotnego, w szczególności w miejscach przejść przez przegrody. 2.3.3. Kosztorysy inwestorskie i 
przedmiary robót dla każdej z branż niezbędnej do wykonania zamówienia. 2.3.4. Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - dla wszystkich branż wraz ze 
szczegółowym określeniem wykazu dokumentów niezbędnych do dokonania odbiorów (częściowych 
lub końcowych) i dopuszczenia instalacji do użytkowania oraz wszelkie dokumenty powykonawcze 
(wynikające z obowiązujących przepisów, w tym gwarancje). 2.4. Przedmiot zamówienia powinien 
być wykonany zgodnie z: 1/ warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, 2/ obowiązującymi, normami, przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, tj. m.in. - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w/s 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 
2072/, - Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w/s szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. z 2012 r., poz. 462/ , - 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w/s określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. 
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389/, 2.5. Wymagania ogólne dla projektowanych urządzeń budowlanych. 1/ 
Urządzenia budowlane należy projektować w sposób zapewniający formę architektoniczną 
dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 2/ Urządzenia należy projektować zgodnie z: 
a)przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, b) zasadami wiedzy technicznej i ekologicznej, c) 
zastosowaniem takich nowoczesnych materiałów, które spełniają wymagania obowiązujących 
przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek w 
aktach prawnych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają 
opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 3/ Urządzenia należy 



 3

projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. 4/ Przy 
projektowaniu należy uwzględnić ograniczenia wynikające ze specyfiki i kształtu obiektów, 
możliwości lokalizacyjnych, dostępnych materiałów źródłowych, ewentualnej ochrony 
konserwatorskiej. 5/ Urządzenia należy projektować z zapewnieniem spełnienia wymagań ustawy o 
odpadach oraz w sposób chroniący przed różnego rodzaju uciążliwościami /hałas, dostęp światła/ 6/ 
Zaprojektowane rozwiązania winny uwzględniać możliwość swobodnego, bezpiecznego i łatwego 
przeprowadzania remontów, konserwacji lub wymiany wadliwych urządzeń istniejących i 
nowoprojektowych. 7/ Urządzenia i towarzyszące im elementy winny być zaprojektowane w sposób 
chroniący je przed czynnikami zewnętrznymi. 3. Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i 
ekspertyzy 3.1. Materiały wyjściowe do projektowania. Wykonawca pozyska we własnym zakresie: 
1/ obowiązujące ustalenia właściwych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 2/ materiały 
archiwalne będące w zasobach odpowiednich administratorów poszczególnych obiektów, 3/ zgody, 
w formie umów użyczenia terenu, właścicieli terenów przyległych, na dysponowanie działkami na 
cele budowlane, w przypadku gdy roboty wykroczą poza przebudowę obiektów lub teren co do 
którego administrator nie posiada prawa władania, 4/ aktualne wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, 
5/ inne niezbędne materiały i warunki. 3.2. Pomiary, badania, inwentaryzacje, obliczenia i 
ekspertyzy. 3.2.1. Pomiary i badania w istniejących obiektach 1/ Wykonawca jest zobowiązany do 
uzgodnienia terminów i sposobu dokonywania pomiarów i badań, w związku z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi, z właściwymi administratorami poszczególnych obiektów. 2/ 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie dokonania niezbędnych pomiarów 
zaakceptowane przez właściwego zarządcę obiektu. Zbieranie niezbędnych informacji nie może 
zakłócać bieżącej pracy i funkcjonowania poszczególnych jednostek. 3.2.2. Przestrzeganie 
przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 1/ Wykonawca ma obowiązek 
znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy. 2/ Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony 
środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac 
pomiarowych i badawczych. 3/ Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w trakcie prac 
pomiarowych i badawczych oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji. Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 3.2.3. Materiały do badań i 
prac projektowych 1/ Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac 
projektowych, które spełniają wymagania obowiązujących specyfikacji technicznych, polskich 
przepisów, norm oraz wytycznych. 2/ Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, 
transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem 
badań i innych prac projektowych. 4. Wykonanie opracowań projektowych 4.1. Zasady wykonania 
opracowań projektowych 4.1.1. Zgodność opracowań projektowych 1/ Wykonawca jest 
odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
Umowy, harmonogram realizacji umowy i poleceniami Zamawiającego. 2/ Wykonawca jest 
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, 
aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. 3/ Wykonawca jest odpowiedzialny 
za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 4/ Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 
projektowych. 5/ Podstawowe obowiązki projektanta wymagane prawem, określone są w art. 20, ust. 
1 i 2 ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 6/ Dokumentacja w 
zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 Pzp. 
W przypadku gdy w dokumentacji projektowej wskazuje się na pochodzenie (marka, znak towarowy, 
producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy Pzp, 
należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, 
wówczas Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. 7/ 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę 
pokryje Wykonawca. 8/ Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego 
pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 
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uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez 
rzeczoznawcę budowlanego. 9/ Wymagania dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego zostały 
określone we wzorze Umowy Rozdział III Załącznik Nr 1. Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień 
i decyzji związanych z realizacją projektu. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla przedmiotu 
zamówienia tj. na które Zamawiającemu przysługuje zażalenie, odwołanie w trybie Kodeksu 
postępowania administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie max 2 dni od 
daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy. 4.1.2. Szczegółowość opracowań 
projektowych 1/ Dokumentacja projektowa powinna być wykonana ze szczegółowością odpowiednią 
dla danego stadium dokumentacji. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów, jakie 
przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego 
zadania. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do 
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym 
etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 2/ Niezależnie od warunków 
zawartych w specyfikacjach technicznych i ustaleń własnych projektanta, należy uwzględnić 
wymagania przepisów prawnych. 4.2. Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt do wykonania 
opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania oraz posiada aktualne homologacje i certyfikaty. 4.3. Szata graficzna 
4.3.1. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania: 1/ zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 2/ jest zgodna z 
wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 3/ część opisowa wprowadzana i 
zapisywana w formie cyfrowej, 4/ ilość arkuszy rysunkowych ograniczona do niezbędnego minimum, 
5/ rysunki wykonane wg zasad rysunku technicznego oraz w technice cyfrowej, 6/ każdy rysunek 
opatrzony metryką zawierającą opisy dotyczące treści rysunku (temat rysunku, kolejną numerację 
itp.), podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania 
projektowego, 7/ tomy, części, rozdziały, akapity itd. podzielone, nazwane i ponumerowane w 
sposób logiczny i z zachowaniem właściwej kolejności, 8/ poszczególne tomy lub części 
dokumentacji umieszczone w walizkach do dokumentacji projektowej oraz oznakowane logotypami 
wraz z informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej zgodnie z aktualną 
wersją Przewodnika beneficjenta RPO WP 2007-2013, 9/ na przedniej i bocznej ścianie każdej 
walizki należy umieścić metryczkę projektu zawierającą m.in.: nazwę zadania, branże, rok 
opracowania dokumentacji, a także nr walizki, spis zawartości, nr egzemplarza i inne niezbędne 
informacje, 10/ wymiary walizek winny być dopasowane do zawartości. 4.3.2. Ponadto wymaga się 
aby: 1/ części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego 
z MS Word, 2/ obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny 
kompatybilnego z MS Excel, 3/ rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z 
programami AutoCAD lub MicroStation. 4.3.3. Wykonawca poza wersją papierową dostarczy 
Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w wersji elektronicznej, zarchiwizowaną na 
płytach CD lub DVD w postaci: edytowalnej w formatach źródłowych kompatybilnych z doc, xls, dgn, 
dwg, nieedytowalnej w formacie pdf. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej, służącej do 
opisu przedmiotu zamówienia, musi być tożsama z przekazaną wersją papierową. Wykonawca 
projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją oryginalną (papierową). 
4.3.4. Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ogólną szatę graficzną opracowań 
projektowych. 4.4. Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego Wykonawcę robót W 
opracowaniach projektowych Wykonawca może zgodnie z Umową, wyszczególnić i podać dla 
każdego projektowanego zamierzenia budowlanego te elementy obiektów, dla których przewiduje 
zapewnienie projektów przez przyszłego wykonawcę robót. Nie dotyczy to tych elementów 
projektowanego zamierzenia budowlanego, które są wymagane przepisami prawa budowlanego i 
warunkami technicznymi. 4.5. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów 
wyjściowych Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie 
materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie 
utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich 
Zamawiającemu. 4.6. Podstawowe części składowe dokumentacji Dokumentacja będąca 
przedmiotem zamówienia składa się z opracowań, których rodzaj i ilość wyszczególniono w 
Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część umowy na wykonanie przedmiotowej 
dokumentacji. 5. Kontrola jakości opracowań projektowych 5.1. Nadzór Zamawiającego nad 
procesem projektowym 5.1.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej Bieżący nadzór nad 
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zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez 
Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą zwoływanych na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w 
sprawie dokumentacji projektowej: 1/ Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego przy 
udziale upoważnionego przedstawiciela: Wykonawcy i Zamawiającego oraz partnerów projektu, 
której głównymi celami są: a/ prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu 
wykonywania dokumentacji projektowe przed Zamawiającym, b/ ocena bieżącego postępu prac 
projektowych w stosunku do wymagań harmonogram realizacji umowy dokonywana przez 
Zamawiającego, c/ bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy 
dokonywana przez Zamawiającego, d/ prezentacja przez Zamawiającego wniosków z przeglądów 
opracowań projektowych, e/ omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których 
rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie). Rady 
projektu będą organizowane przynajmniej raz na dwa miesiące. 2/ Wizyta robocza - spotkania poza 
siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i innych stron, 
której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizją w terenie, którego 
dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Wizyty robocze odbywać się będą z 
inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego. Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie 
zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość 
wykonania opracowań objętych Umową. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i 
przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. Podczas spotkań Zamawiający powinien mieć 
zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. Podczas 
spotkań powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni 
projektanci, sprawdzający i autorzy opracowań projektowych, które będą kompetentne do udzielania 
wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag Zamawiającego. Zamawiający będzie oceniać zgodność 
wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy na podstawie wyników własnych 
kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli 
dokonanej przez Zamawiającego wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Zamawiający może zlecić 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych kontroli niezależnemu weryfikatorowi. Zamawiający 
będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac 
pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość 
opracowań projektowych Zamawiający może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści 
dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 5.1.2. Harmonogram realizacji umowy 1. 
Zamawiający proponuje do harmonogramu następujące terminy realizacji poszczególnych 
elementów dokumentacji techniczno-projektowej: 1/ audyt elektryczny - do 30 maja 2014r. 2/ 
projekty budowlano-wykonawcze - do 31 lipca 2014r. 3/ kosztorysy inwestorskie wraz z 
przedmiarami robót - do 31 lipca 2014r. 4/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych - do 22 sierpnia 2014r. 2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 
harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji umowy w terminie 7 dni od daty jej podpisania. 5.2. 
Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań projektowych. System nadzoru 
i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie 
urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 2. Wykonawca będzie 
przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie. 
3. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem 
sprawozdań ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w 
wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. 5. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych elementów opracowań projektowych, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane elementy opracowań projektowych nie 
zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. 5.3. Dokumenty projektu 1. W trakcie 
wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które 
stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych 
przez Zamawiającego i Wykonawcę. 2. Dokumenty projektu to: 1/ notatki i protokoły ze spotkań w 
sprawie dokumentacji projektowej, 2/ korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, 3/ uzyskane 
dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, 
raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę. 6. Odbiór opracowań projektowych 
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6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych Dokumentacja projektowa podlega następującym 
odbiorom: 1/ odbiorowi częściowemu, 2/ odbiorowi końcowemu. 6.2. Odbiór częściowy i końcowy 
6.2.1 Opracowania projektowe do odbioru częściowego i końcowego 1. Odbiór częściowy jest 
wykonywany dla elementów rozliczeniowych projektu wyszczególnionych w formularzu cenowym 
zgodnie z zapisami umowy. 2. Odbiór końcowy jest wykonywany: - dla opracowań projektowych 
odebranych protokółem odbioru częściowego, w których w trakcie dalszych prac projektowych (po 
odbiorze częściowym) wprowadzono zmiany, uzupełnienia, - dla zakończonych opracowań 
projektowych, które posiadają termin wykonania w/g umowy, - dla wszystkich opracowań 
projektowych - w przypadku odstąpienia od Umowy. 6.2.2. Procedura odbioru częściowego i 
końcowego Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
protokołu przekazania sporządzonego wg punktu 6.2.3. W trakcie odbioru Zamawiający sprawdza 
zgodność dokumentów odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami opisu 
przedmiotu zamówienia oraz umowy. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi 
uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 6.2.3 . Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań 
projektowych jest Protokół przekazania. Protokół przekazania powinien zawierać: - datę wystawienia 
protokołu, - nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, - nazwę strony przekazującej i 
przyjmującej wraz ze wskazaniem osoby oraz miejscami na podpisy, - nazwy opracowań 
projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, - listę 
załączników, - miejsce na wpisanie daty przyjęcia, - pisemne oświadczenie, iż dostarczony projekt 
został wykonany z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i 
zasad sztuki projektowej oraz, że jest kompletny, spójny i stanowić może podstawę do realizacji 
robót budowlanych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Protokół przekazania w dwóch 
egzemplarzach wraz z załącznikami (będącymi przedmiotem odbioru). Protokół odbioru 
częściowego lub końcowego powinien zawierać: - datę wystawienia protokołu, - nazwę dokumentacji 
projektowej i oznaczenie Umowy, - nazwę stron Wykonawcy i Zamawiającego wraz ze wskazaniem 
osoby reprezentującej oraz miejscami na podpisy, - nazwy opracowań projektowych będących 
przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, - listę załączników, - pisemne 
oświadczenie, iż dostarczony projekt został wykonany z należytą starannością, przy przestrzeganiu 
obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki projektowej oraz, że jest kompletny, spójny i 
stanowić może podstawę do realizacji robót budowlanych. Wykonawca sporządzi Protokół odbioru 
częściowego lub końcowego w dwóch egzemplarzach wraz z tabelą elementów rozliczeniowych. W 
tabeli elementów rozliczeniowych będą wyszczególnione elementy dokumentacji projektowej, ich 
wartość umowna, i wartości elementów poprzednio odebranych, do odebrania w okresie 
rozliczeniowym i odebranych od początku realizacji umowy. Tabela ta ma być rozbudowana o 
kolumnę % zaawansowania prac projektowych oraz % wartości dokonanej zapłaty. 7. Jeżeli 
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, to jego zakres wskazuje w 
ofercie. 8. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 
trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców. 9. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 
przysługujące mu majątkowe prawa autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy 
dokumentacji, objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji elektronicznych. Wykonawca 
przeniesie na Zamawiającego również prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw 
autorskich. 10. W przypadku gdy przetarg na realizację robót budowlanych zostanie ogłoszony po 
upływie 6 miesięcy od odbioru dokumentacji, Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany 
będzie zaktualizować kosztorys inwestorski do poziomu cen obowiązujących na dzień ogłoszenia 
procedury przetargowej. Uwaga: Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji w terenie w celu 
uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i 
wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. W tym celu 
udostępnia się dane do kontaktu: Zadanie I - Wojciech Babalski (055)267-74-55 Zadanie II - Ryszard 
Wirtwein (055) 640 63 49 Zadanie III - Wojciech Budziński (055) 276 25 01 Zdanie IV - Zdzisław 
Piecek (055) 276 14 81 Zadanie V - Janusz Wysocki (055) 640 43 57. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.25.00.00-5, 71.32.00.00-7, 
71.24.80.00-8. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.08.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
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III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 
15.000,00 zł. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach 
ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy 
wpłacić na rachunek bankowy BS w Sztumie: 96 8309 0000 0010 0029 2000 0080 do dnia 
18.02.2014r. z podaniem tytułu wadium - Dokumentacja - fotowoltaika. 3. Wadium wnoszone w 
formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy dołączyć 
do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 4. Za skuteczne 
wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w określonym terminie znajdzie 
się na koncie Zamawiającego. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w 
SIWZ zostanie wykluczony z postępowania. 6. Zwrot lub zatrzymanie wadium przetargowego 
nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Pzp. 
III.2) ZALICZKI 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca spełni warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnaniu warunku udziału w 

postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 1A do Rozdziału I SIWZ. 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi opracowania dokumentacji techniczno-
projektowej instalacji elektrycznej, w tym co najmniej jedną systemów instalacji 
fotowoltaicznych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia, odpowiadająca swoim zakresem i złożonością, usłudze stanowiącej 
przedmiot zamówienia z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których 
usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie - wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do Rozdziału I SIWZ. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia tj.: projektantami oraz projektantami sprawdzającymi rozwiązania 
projektowe posiadającymi co najmniej 2-letnie doświadczenie w projektowaniu w danej 
specjalności od daty uzyskania uprawnień projektowych oraz uprawnienia zawodowe do 
projektowania w specjalności: - architektonicznej - minimum 1 projektant i 1 sprawdzający 
rozwiązania projektowe, - konstrukcyjnej - minimum 1 projektant i 1 sprawdzający rozwiązania 
projektowe, - elektrycznej - minimum 1 projektant i 1 sprawdzający rozwiązania projektowe, 
wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) oraz 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub 
innymi równoważnymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie tych samych czynności do 
wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej 
samej specjalności - Załącznik nr 4 do Rozdziału I SIWZ. Wykonawca może polegać na 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, udostępnionych przez inne podmioty, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi opłaconą polisę (wraz z 

potwierdzeniem jej opłacenia na dzień składania ofert), a w przypadku jej braku, innego 
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dokumentu potwierdzającego, że Wykonacwa jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę 
nie mniejszą niż 100.000,00 zł. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 
USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie;  

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia.  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert;  

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert;  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 
na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 
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• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3.2) 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej;  

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zawarte są we wzorze umowy - Rozdział III Załącznik Nr 1. 1. Zamawiający na podstawie art. 144 
Ustawy przewiduje następujące warunki dokonania zmian postanowień niniejszej umowy: 1) zmiana 
terminu realizacji umowy w przypadku, gdy zmiana wynika: a) ze zmiany przypisów powodujących 
konieczność zastosowania innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub 
SIWZ , b) ze zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te 
przepisy narzucają, c) ze zmiany harmonogramu realizacji zamówienia w przypadku przyspieszenia 
realizacji prac lub jego opóźnienia, d) zmiany terminu wykonani a umowy ze względu na wydłużenie 
procedury przetargowej. e) opóźnień i niedotrzymania terminów wynikających z powodu siły 
wyższej, przez którą będą rozumiane wszelkie wydarzenia mające wpływ na realizację umowy, 
znajdujące się poza realna kontrolą Wykonawcy i Zamawiającego a których nie można było 
przewidzieć. Za wystąpienie siły wyższej uznane będą w szczególności takie zdarzenia, jak: pożary, 
powodzie, huragany, zalanie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. 2) konieczność 
usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, zmiana osób 
reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, 3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 4) rezygnacji z wykonania 
jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego elementów, 5) wykonania zamiennych 
opracowań projektowych lub ich elementów, w szczególności wynikających z decyzji, uzgodnień i 
opinii, 6) zmiany kolejności i terminów wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy. 2. 
Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych w ust. 
1 i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.powiatsztumski.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo 
Powiatowe w Sztumie ul. Mickiewicza 31 82-400 Sztum pok. nr 14.. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Sztumie ul. Mickiewicza 31 82-400 
Sztum pok. nr 22 Sekretariat.. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: Projekt nr WND-RPPM.05.04.00-00-005/13 pn. Opracowanie dokumentacji 
techniczno - projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na 
terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 
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regionie Dolnego Powiśla jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2007-2013. 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


