Zalgcznik nr 1
do formularza ofertowego

UMOWA (projekt)
Wdniu................ roku w Sztumie pomigdzy:
Powiatem Sztumskim reprezentowanym przez:
Lo e ,
2 e ,

ktory swoje zadania realizuje przez Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-
400 Sztum, zwanym w tresci umowy Zamawiajacym,

zwanym w tresci umowy Wykonawcg

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
procedury udzielania zamoéwien o wartosci do 30.000 euro zostala zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§ 1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania petnienie nadzoru nad
robotami w zakresie drog powiatowych w 2015 r. , w tym:

a) remontéw czastkowych nawierzchni,

b) remontow mostoOw i1 przepustow,

c) remontéw chodnikow,

d) przygotowywanie specyfikacji technicznych, wykonanie kosztoryséw inwestorskich
na prace zwigzane z utrzymaniem drog, mostow 1 przepustOw oraz kontrola
dokumentow rozliczeniowych, w uzgodnieniu z pracownikami Wydziatu,
Komunikacji, Transportu i Drog.

§ 2.

Termin wykonania prac okreslonych w § 1 ustala si¢:
1. Rozpoczgcie: od dnia podpisania umowy,
2. Zakonczenie: do 21.12.2015 1.

§ 3.

1. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

a) Udzial w czynnos$ciach przekazania Wykonawcy remontow terenu budowy;

b) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z
przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.J. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 ze zm.), a w szczegolnosci:

- reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci
realizacji robot z dokumentacja techniczng, obowigzujagcymi przepisami 1 normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

- uzgadnianie z Zamawiajagcym wszelkich odstepstw 1 zmian technologii robot, materiatow



1 urzadzen, zglaszanych przez wykonawce robodt, szczegdlnie w sytuacjach, gdy
zmiany te moga skutkowac rozszerzeniem zakresu rzeczowego okreslonego umowa lub
podwyzszeniem kosztow realizacji robot,

- sprawdzanie jakosci wykonanych robot budowlanych, wbudowanych materiatow,
a w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw 1 materialow budowlanych
wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- przygotowanie 1 stwierdzenie gotowosci do odbioru robdt oraz udzial w czynnosciach
odbioru robét,

- potwierdzanie ilosci wykonanych robot,

- potwierdzanie usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze,

- sprawdzanie rozliczen Wykonawcy robot budowlanych 1 rozliczenie koncowe inwestycji,

- inne niezbedne czynnosci  konieczne dla  prawidlowego  sprawowania
nadzoru inwestorskiego,

2. Przygotowanie specyfikacji technicznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury zdnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegoélowego zakresu 1 formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.).

3. Przygotowanie kosztorysow inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

4. Do praw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

a) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usunig¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonywanie préob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych 1
dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz
urzadzen technicznych;

b) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonywania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych, gdyby ich konstrukcja moglaby wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowg;

§ 4.
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
ryczaltowe W KWOCIe dO civervinriineiiiniiineiinnicinicinniosnrcsnesosnscnnscnns zt brutto (stownie:
................................................................... /100), ustalone na podstawie ceny w
formularzu ofertowym z dnia ... , zlozonym przez Wykonawce,
zaakceptowanej przez Zamawiajacego.
§ 5.
1. Zamawiajgcego reprezentuja:
Q) e -tel o
b) -tel oo



§ 6.

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktur za wykonanie przedmiotu umowy, po
podpisaniu protokotdw czesciowych 1 koncowym w terminie do 21 dni od daty
dostarczenia faktury VAT,

. Rozliczenia czesciowe odbywac si¢ beda w cyklach miesigcznych najpdzniej do 5 dnia
kazdego miesigca za miesigc poprzedni z ktorego zostanie sporzadzony protokot odbioru
czgsciowego wykonanych prac.

. Wynagrodzenie czg¢sciowe naliczane bedzie jako iloraz kwoty brutto 1 liczby dni objetych
umowg, pomnozony przez liczbe dni w danym miesigcu rozliczeniowym.

. Zaptata faktur dokonywana bedzie w formie przelewu z konta Zamawiajacego na konto
WYKONAWCY N . e e

. Fakture nalezy wystawi¢ na Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul Mickiewicza 31, 82-400
Sztum, NIP 579-19-56-593.

Ostateczny termin rozliczenia stron z tytulu niniejszej umowy ustala si¢ do 29.12.2015 r.

§7.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane za zgoda obu stron wyrazong
na piSmie pod rygorem niewaznos$ci.

Niedopuszczalne sg takie zmiany postanowien umowy oraz wprowadzanie do umowy
takich postanowien niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglgdnieniu
nalezaloby zmieni¢ tres¢ oferty Wykonawcy.

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad rzeczowo
1 miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie bgdg miaty zastosowanie wiasciwe
Przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zaméwien publicznych.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach: 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



