INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMOWIENIA

I. Charakterystyka zaprojektowanych rob6t budowlanych.

Opis przedmiotu zamowienia

1. Obiekt budowlany

Zesp6t Szkot im. J. Kasprowicza w Sztumie, ul. Kasprowicza 3, 82-400 Sztum, dziatka nr 401/3,
obr. II m. Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskie

Budynek $redniowysoki 4-kondygnacyjny z sala gimnastyczna i lacznikiem czg¢$ciowo poddany
termomodernizacji o:

- kubaturze 22.164,00 m?
- catkowitej pow. uzytkowej 6.462,30 m?

2. Zakres prac obejmuje roboty budowlane wewngtrzne w branzy og6lnobudowlanej oraz
elektrycznej, w szczegolnosci :

- wydzielenie stata przegroda klatki K-2 na poddaszu

- wykonanie statych przegrod dymowych (kurtyny)

- zabezpieczenie oktadzin drewnianych auli poddasza

- udroznienie dwoch przejs$¢ auli poddasza

- montaz o§wietlenia i oznakowania ewakuacyjnego

- wykonanie oddymiania klatek schodowych

- wykonanie sygnalizacji akustycznej

- montaz sygnalizacji pozarowej z czujnikami dymowymi na korytarzach

- wykonanie prac naprawczych po robotach elektrycznych

Szczegolowy zakres 1 rozktad pomieszczen objetych przedmiotowymi robotami na poszczegolnych
kondygnacjach okres$la dokumentacja projektowo-wykonawcza, specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robdt do wgladu w siedzibie urzedu — pokdj nr 34)

Zaleca si¢ zapoznanie z dokumentami i obiektem celem zweryfikowania danych mogacych
mieé¢ wplyw na wycene oferty.
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II. Zakres rzeczowy czynno$ci obejmuje:

1) reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, z
obowiazujacymi przepisami i normami, a takze z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;,

2) uczestniczenie w komisji dokonujacej wyboru wykonawcy robdt w tym: weryfikacji ztozonej
oferty, weryfikacji udzielanych odpowiedzi na zadawane w trakcie procedury przetargowej pytania,

3) sprawdzanie jako$ci wykonanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych, zapobieganie
zastosowaniu materiatow wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

4) sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigtych wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy,

6) uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorami projektu z zachowaniem prawa
autorskiego,

7) weryfikacja kosztorysow powykonawczych, ewentualnych robdt zamiennych i dodatkowych pod
wzgledem merytorycznym 1 rachunkowym oraz zatwierdzanie protokoldw odbioru tych robot,
protokotéw robot zamiennych, protokotow koniecznosci,

8) zapewnienie dyspozycyjnosci nadzoru na terenie budowy w godzinach pracy wykonawcy robot,
potwierdzanej wpisem w dzienniku budowy,

9) rozwiazywanie problemow i1 sporow powstatych w trakcie realizacji robot,

10) informowanie na piSmie zamawiajacego o wszystkich faktach majacych znaczenie dla realizacji
inwestycji, zwlaszcza o zagrozeniach terminu zakonczenia robot,

11) uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robot,

12) przygotowanie 1 udzial w odbiorach: koncowym, usunigcia usterek 1 wad ujawnionych w trakcie
odbioru koncowego,

13) potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy osiagnigcia gotowosci do odbioru,

14) zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot,

15) zadanie od kierownika budowy wstrzymania rob6t budowlanych w przypadkach zagrozenia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia lub niezgodnos$ci z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

16) egzekwowanie od wykonawcy robot przedstawienia dokumentéw dopuszczajacych materiaty i
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie,

17) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisami do dziennika budowy,
dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob 1 badan, a takze odkrycia
elementow ulegajacych zakryciu,

18) przeprowadzenie analizy 1 oceny proponowanych przez wykonawce sposobow rozwigzywania
powstatych probleméw oraz przewidywanych zagrozen,

19) uczestniczenie w organizowanych przez zamawiajacego dodatkowych naradach wynikajacych z
biezacych potrzeb,

20) weryfikacje oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym o$§wiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu robot i uporzadkowaniu terenu,
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21) prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub
zamiennych,

22) zadanie od wykonawcy robdt dotaczenia do protokotu odbioru: deklaracji zgodnosci,
certyfikatow na zastosowane materiaty, dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych wraz z instrukcjami obstugi i konserwacji,

23) reprezentowania zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych oraz wynikajacych z tego tytutu
ewentualnych sporach,

24) sporzadzania protokotow z przegladow gwarancyjnych obejmujacych: wykaz usterek 1 wad,
wskazania przyczyn powstawania usterek wraz z podaniem zalecen odno$nie ich usunigcia,

25) nadzoru nad robotami wykonywanymi przez wykonawce w ramach robot gwarancyjnych,

26) uczestnictwa w odbiorze wyeliminowanych usterek i wad ujawnionych w podczas przegladow
gwarancyjnych wraz z poswiadczeniem tych faktoéw w ksiazce obiektu,

27) udziatu w pogwarancyjnym odbiorze robot,

28) w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawce robot, ustugodawca musi by¢ dostgpny na
zadanie zamawiajacego w celu nadzorowania wykonywanych robét i odbioru,

29) innych czynnosci niezbednych do prawidtowego petlnienia nadzoru inwestorskiego, w tym
zapewnienia zastgpstwa w przypadku kazdorazowej nieobecnosci.

III. Obejmujacy funkcije inspektora nadzoru zobowiazuje sie do jej pelnienia zgodnie z:

l.ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.),

2.dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, przepisami bhp,
odpowiednimi normami, sztuka budowlang oraz innymi przepisami zwiagzanymi, a takze warunkami
wynikajacymi z niezbgdnych opinii 1 uzgodnien,

3.sporzadzona umowa (projekt w zalaczeniu).

IV. Istotne warunki zamdwienia

1.Termin zwiazania oferta: 30 dni
2.Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciazaja Wykonawcg.
3.Sposdb przygotowania oferty: wg zataczonego formularza ofertowego
Na kopercie nalezy dopisac:
,»Oferta na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad dostosowaniem budynku ZS im. J.
Kasprowicza w Sztumie do wymogow ppoz”
4.Zamawiajacy dysponuje dokumentacja techniczng do wgladu w siedzibie urz¢du (pok. nr 34)
5.Brak jednego z dokumentow formalnych dyskwalifikuje oferte.
6.Dla catego zakresu zaméwienia wykonawca moze zaproponowac tylko jedna ceng i nie moze
jej zmieniac.
7.Wynagrodzenie nastapi 1 fakturag VAT w ciagu 21 dni liczac od dnia otrzymania faktury.
8.Przewidywany okres robot budowlanych ok. 60 dni roboczych.
9.0 wybranej ofercie zamawiajacy powiadomi na stronie internetowej www.powiatsztumski.pl,
w ciagu 7 dni liczac od terminu ztozZenia ofert.
10.0 ostatecznym zawarciu umowy decyduje zamawiajacy.

str. 4


http://www.powiatsztumski.pl/

Zatacznik Nr 1
do pisma AB.674.4.407.12015.IWB z dnia 07.07.2015 .

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym sktadam oferte na:
Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn:
,Dostosowanie budynku Zespotu Szkét im. J. Kasprowicza w Sztumie do wymogow
przeciwpozarowych Etap I - eliminacja zagrozenia zycia” - dz. nr 401/3, obr. II m. Sztum.

1.Zamawiajacy (nazwa i adres):
Powiat Sztumski
ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
tel.: 055 267-74-55

2.Termin Wykonania Zamowienia:
—od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia odbioru koncowego robot, a takze w
okresie gwarancji i r¢kojmi udzielonej przez Wykonawce

3. Termin Zwigzania Oferta
—30 dni

4.Nazwa i adres Wykonawcy

5.0feruj¢ wykonanie przedmiotu zaméwienia za:

e 1511 (o3 4 1S3 £ (o TSROSO PR PPRRRRR zk
—POAALEK VAT ..ottt ettt et e e e et e st e e bt e esbeesseeenseeseeesbeenseeensaensaeenseenneas zt
—CCINE DIULLO. ...ttt e ettt e e et e e e ettt e e e e eaaa e e e e e eaaaeeeeeaaeeeeeeaareeeeetaaeeeeennreas 7t
] (0114 1 V(S RN USSP USROS PR 7t

Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z opisem przedmiotu zamoéwienia i nie wnosze do niego
zastrzezen oraz pytan, a takze akceptuje warunki umowy.

6.Zalacznikami, do niniejszego formularza oferty, stanowigcymi integralng czes¢ oferty sa:

1.OSWIAACZENIE WYKONAWCY.....eetiiiiiieiieeiiieiie et etee et esteesteeteeseaeeseessaeenseessseeseesnseenseessseenseesnsenn
2. Kopia WyPISU CEIDG.......ccuviiiiiiiiie ettt ettt e e taa e s tae e s aae e s saeeesnseeesnseesnseeennneas
ettt h et eh bt a et h e bt e a et eh e e bt et e bt et e ea e e eh e et eh b e bt et e eht e bt et e bt e b e entesaeenee
B ettt a ettt a e ettt ea e et e en bt eate bt enteeate st enteen e e bt enteehe e seenteeneebeenteeneenteentens
et bttt a e bt bt e a et h et a e e bt e bt ea b e bt e bt ea bt eh e e bt e et e ehe ettt e eb e e beentenaeenee
Oferta zostata ztozonana ...........ccceeeeeee. ponumerowanych stron.

........................ ,dnia.....eeeiieeeennnnnn 2015 1

(miejsce) (data) (podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty)

(pieczg¢ wykonawcy)



Zalacznik Nr 2
do pisma AB.674.4.407.1.2015.IWB

Oswiadczenie Wykonawcy

W trybie art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych

1.0swiadczam, ze jesteSmy uprawnionym podmiotem do wystgpowania w obrocie
prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.

2. Os$wiadczam, ze posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezb¢dna do wykonania
prac 1 czynno$ci okreslonych w zapytaniu ofertowym.

3. Oswiadczam, ze posiadamy niezbg¢dna wiedz¢ i doswiadczenie, potencjal ekonomiczny i
techniczny do wykonania zamowienia.

4. O$wiadczam, ze przyjmujemy warunki ustalone w niniejszym postgpowaniu.

5. Oswiadczam, ze nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

6. Oswiadczam, ze przyjmujemy warunki okre§lone w postgpowaniu 1 zobowiazujemy sig,

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach.

Upetnomocniony przedstawiciel
wykonawcy

(miejscowosc 1 data) (podpis 1 pieczec)



UMOWA

Zawarta w dniu ........2015 r. pomigdzy Powiatem Sztumskim, ktoéry swoje zadania realizuje
poprzez Starostwo Powiatowe w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, NIP 579-19-56-593, zwanym w
dalszej czg$ci umowy Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
1.Wojciecha Cymerysa - Starostg
2. Antoniego Downarowicza -Wicestarostg
a

NIP: e

w wyniki dokonania wyboru w drodze zapytania ofertowego zawarto umowe¢ nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiotem umowy jest: kompleksowe pelnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji
inwestycji pn.: ,,Dostosowanie budynku Zespotu Szkot im. J. Kasprowicza w Sztumie do wymogow
przeciwpozarowych Etap I - eliminacja zagrozenia zycia” — dz. nr 401/3, obr. II m. Sztum, gm.
Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskie.

§2

1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1 obejmuje:

1) reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
obowiazujacymi przepisami i normami, a takze z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

2) uczestniczenie w komisji dokonujacej wyboru wykonawcy robot w tym: weryfikacji ztozonej
oferty, weryfikacji udzielanych odpowiedzi na zadawane w trakcie procedury przetargowej pytania,

3) sprawdzanie jakos$ci wykonanych robot 1 wbudowanych wyrobdéw budowlanych, zapobieganie
zastosowaniu materiatow wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

4) sprawdzanie i odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigtych wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy,

6) uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorami projektu z zachowaniem prawa
autorskiego,

7) weryfikacja kosztorysow powykonawczych, ewentualnych robdt zamiennych 1 dodatkowych pod
wzgledem merytorycznym 1 rachunkowym oraz zatwierdzanie protokoldw odbioru tych robot,
protokoldéw robot zamiennych, protokotdéw koniecznosci,

8) zapewnienie dyspozycyjnosci nadzoru na terenie budowy w godzinach pracy wykonawcy robot,
potwierdzanej wpisem w dzienniku budowy,

9) rozwiazywanie problemoéw i sporow powstatych w trakcie realizacji robot,

10) informowanie na pismie zamawiajacego o wszystkich faktach majacych znaczenie dla realizacji
inwestycji, zwlaszcza o zagrozeniach terminu zakonczenia robot,
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11) uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robot,

12) przygotowanie 1 udzial w odbiorach: koncowym, usunigcia usterek 1 wad ujawnionych w trakcie
odbioru koncowego,

13) potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy osiagnigcia gotowosci do odbioru,

14) zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot,

15) zadanie od kierownika budowy wstrzymania rob6t budowlanych w przypadkach zagrozenia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia lub niezgodnos$ci z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

16) egzekwowanie od wykonawcy robot przedstawienia dokumentéw dopuszczajacych materiaty i
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie,

17) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisami do dziennika budowy,
dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob 1 badan, a takze odkrycia
elementow ulegajacych zakryciu,

18) przeprowadzenie analizy 1 oceny proponowanych przez wykonawce sposobow rozwigzywania
powstatych probleméw oraz przewidywanych zagrozen,

19) uczestniczenie w organizowanych przez zamawiajacego dodatkowych naradach wynikajacych z
biezacych potrzeb,

20) weryfikacje oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym o$§wiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu robot i uporzadkowaniu terenu,

21) prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub
zamiennych,

22) zadanie od wykonawcy robdt dolaczenia do protokotu odbioru: deklaracji zgodnosci,
certyfikatéw na zastosowane materiaty, dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych 1 urzadzen technicznych wraz z instrukcjami obstugi 1 konserwacji,

23) reprezentowania zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych oraz wynikajacych z tego tytulu
ewentualnych sporach,

24) sporzadzania protokolow z przegladow gwarancyjnych obejmujacych: wykaz usterek i wad,
wskazania przyczyn powstawania usterek wraz z podaniem zalecen odno$nie ich usunigcia,

25) nadzoru nad robotami wykonywanymi przez wykonawcg w ramach robot gwarancyjnych,

26) uczestnictwa w odbiorze wyeliminowanych usterek 1 wad ujawnionych w podczas przegladow
gwarancyjnych wraz z poswiadczeniem tych faktow w ksiazce obiektu,

27) udziatu w pogwarancyjnym odbiorze robot,

28) w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawce robodt, uslugodawca musi by¢ dostgpny na
zadanie zamawiajacego w celu nadzorowania wykonywanych robo6t i odbioru,

29) innych czynno$ci niezbgdnych do prawidtowego pehienia nadzoru inwestorskiego, w tym
zapewnienia zastepstwa w przypadku kazdorazowej nieobecnosci.

§3

Wykonawca zobowiazany jest do petlienia funkcji inspektor nadzoru zgodnie z:
1.Zleceniem Zamawiajacego - umowa, oraz ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
pozn. zm.). str. 2



2.Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, przepisami bhp,
odpowiednimi normami, sztuka budowlana oraz innymi przepisami zwigzanymi, a takze warunkami
wynikajacymi z niezbgdnych opinii i uzgodnien.

§4

1.Inspektor nadzoru zobowiazuje si¢ wykonaé¢ prace, o ktérych mowa w § 1 w terminie:
od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru koncowego robét, a takze w okresie
obowiazywania gwarancji i r¢ekojmi udzielonej przez Wykonawce.

2.Wykonawca we wlasnym zakresie poniesie koszty realizacji przedmiotu umowy oraz zapewni
wszelki niezbgdny sprzgt do jego wykonania.

§5

1.Zamawiajacy jest zobowiazany do wspotdziatania z Wykonawca w zakresie niezbgdnym do
wykonania niniejszej umowy.

2.Jako koordynatora ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢ Pana Wojciecha Babalskiego (tel. 055-
267-74-55).

§6
1.Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w
WysoKoSCl .............. zt brutto
(stownie: .................. ztotych brutto)

2.Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy bedzie protokot koncowy
podpisany przez obie strony umowy.
3.Protokot, o ktorym mowa w pkt 2, przyjety bez uwag stanowi podstawe do wystawienia faktury
za wykonanie przedmiotu umowy.
2.Faktura winna by¢ wystawiona na:

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum NIP: 579-19-56-593.
3.Nalezno$¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajacy przekaze na konto Wykonawcy,
wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od jej otrzymania.

§7

1.Inspektorowi nadzoru przystuguje mozliwo$¢ odstapienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie
bedzie w stanie wywiazac¢ si¢ z obowiazku platnosci.

2.W razie przerwania prac z powodow, o ktorych mowa w pkt 1 lub w razie rozwigzania umowy z
innych przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, rozliczenie wykonanych prac
nastapi w oparciu o protokolarne stwierdzenie stopnia zaawansowania prac wykonawczych.
3.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku wykonywania jej
niezgodnie z § 3 umowy lub z innych przyczyn lezacych po stronie inspektora nadzoru.

4. Wykonawca sporzadzi protokdt w porozumieniu z Zamawiajacym, ktory bedzie stanowic
podstawg do wystawienia faktury za prawidtowo nadzorowane prace objgte niniejsza umowa.

§8

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:

a) op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki liczac od terminu okre$lonego w § 4 pkt 1 niniejszej umowy,

b) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto.

str. 3



2.Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwloki w zaplacie
wynagrodzenia, w terminie o ktorym mowa w § 4 pkt 1 umowy.

3.W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiajacego szkody, a takze,
gdy Zamawiajacy poniesie szkode¢ z innych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niz
okreslone w pkt 1, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania na zasadach og6lnych.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opdznienia staje si¢ wymagalne za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki i nastepuje poprzez potracenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa § 6 pkt 1 umowy.

§9

1.W przypadku zmiany terminu planowanego rozpoczgcia robdt, o ktérym mowa w § 4 pkt 1
umowy, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce o jego zmianie w ciagu
3 dni liczac od dnia wystapienia okolicznos$ci decydujacej o zmianie.

2.Wystapienie powyzszej okolicznos$ci w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczgciem robot,
dokonanie niniejszego zawiadomienia dopuszcza sig e formie: telefonicznie, e-mailem lub faxem.

§ 10
1.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego 1 przepisy budowlane.
2.Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.
3.Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania
przedmiotu zaméwienia.
4 Kazdorazowa zmiana terminu wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory zastrzega sobie

prawo indywidualnej oceny wniosku w ciggu 21 dni liczac od dnia jego wptywu do siedziby
Zamawiajacego.

§11

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 dla Wykonawcy.
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