INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMOWIENIA

I. Charakterystyka zaprojektowanego obiektu.

Budynek dwukondygnacyjny wraz z facznikiem w technologii tradycyjnej murowanej z
dachem dwuspadowym symetrycznym o konstrukcji stalowej kryty blacha trapezowa.
Stropy gestozebrowe oraz czeSciowo betonowe wylewane na mokro.
Powierzchnia zabudowy - 654,64 m?
Powierzchnia uzytkowa - 738,32 m?
Kubatura -3667,50 m?

Zakres prac obejmuje rOwniez:
— budowg tacznika w poziomie I pietra
— przebudowg infrastruktury wewn. w tym drog dojazdowych
— budowe zbiornika ppoz

Zaleca si¢ zapoznanie z dokumentami celem zweryfikowania danych mogacych mie¢ wpltyw
na wyceng oferty.

II. Zakres rzeczowy czynno$ci obejmuje:

1) reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, z
obowiazujacymi przepisami i normami, a takze z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;,

2) sprawdzanie jako$ci wykonanych robdt 1 wbudowanych wyrobow budowlanych, zapobieganie
zastosowaniu materiatow wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i1 odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigtych wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy,

5) uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorami projektu z zachowaniem praw nadzoru
autorskiego,

6) weryfikacja kosztorysow powykonawczych, ewentualnych robdt zamiennych i dodatkowych pod
wzgledem merytorycznym 1 rachunkowym oraz zatwierdzanie protokoldw odbioru tych robot,
protokotéw robot zamiennych, protokotow koniecznosci,

7) zapewnienie dyspozycyjnosci nadzoru na terenie budowy w godzinach pracy wykonawcy robot,
potwierdzanej wpisem w dzienniku budowy,

8) rozwiazywanie problemoéw i sporow powstatych w trakcie realizacji robot,

9) informowanie na pi$mie zamawiajacego o wszystkich faktach majacych znaczenie dla realizacji
inwestycji, zwlaszcza o zagrozeniach terminu zakonczenia robot,

10) uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robot,

11) przygotowanie 1 udzial w czynnosciach odbiorach: koncowego, usunigcia usterek 1 wad
ujawnionych w trakcie odbioru koncowego,

12) potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy osiagnigcia gotowosci do odbioru,
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13) Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot,

13) zadanie od kierownika budowy wstrzymania rob6t budowlanych w przypadkach zagrozenia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia lub niezgodnos$ci z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

14) egzekwowanie od wykonawcy robot przedstawienia dokumentéw dopuszczajacych materiaty i
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie,

15) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisami do dziennika budowy,
dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob 1 badan, a takze odkrycia
elementow ulegajacych zakryciu,

16) przeprowadzenie analizy 1 oceny proponowanych przez wykonawce sposobow rozwigzywania
powstatych probleméw oraz przewidywanych zagrozen,

17) uczestniczenie w organizowanych przez zamawiajacego naradach wynikajacych z biezacych
potrzeb,

18) weryfikacj¢ oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym o$§wiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu robot i uporzadkowaniu terenu,

19) reprezentowanie inwestora przed instytucjami uprawnionymi do kontroli teren 1 obiekt budowy

20) prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub
zamiennych,

21) zadanie od wykonawcy robdt dotaczenia do protokotu odbioru: deklaracji zgodnosci,
certyfikatow na zastosowane materiaty, dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych wraz z instrukcjami obstugi i konserwacji

22) reprezentowania zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych oraz wynikajacych z tego tytutu
ewentualnych sporach,

23) sporzadzania protokotow z przegladow gwarancyjnych obejmujacych: wykaz usterek 1 wad,
wskazania przyczyn powstawania usterek wraz z podaniem zalecen odno$nie ich usunigcia,

24) nadzoru nad robotami wykonywanymi przez wykonawce w ramach robot gwarancyjnych,

25) uczestnictwa w odbiorze wyeliminowanych usterek i wad ujawnionych w podczas przegladow
gwarancyjnych wraz z poSwiadczeniem tych faktow w ksiazce obiektu ,

26) udziatu w pogwarancyjnym odbiorze robot,

27) w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawce robot, ustugodawca musi by¢ dostgpny na
zadanie zamawiajacego w celu nadzorowania wykonywanych robét i odbioru,

28) innych czynnosci niezbednych do prawidtowego petnienia nadzoru inwestorskiego, w tym
zapewnienia zastgpstwa w przypadku kazdorazowej nieobecnosci.

III. Obejmujacy funkcije inspektora nadzoru zobowiazuje sie do jej pelnienia zgodnie z:

l.ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.),

2.dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, przepisami bhp,
odpowiednimi normami, sztuka budowlang oraz innymi przepisami zwigzanymi, a takze warunkami
wynikajacymi z niezbgdnych opinii 1 uzgodnien,

3.sporzadzona umowa (projekt w zalaczeniu).
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IV. Istotne warunki zamdwienia

1.Termin zwiazania oferta: 30 dni
2.Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciazaja Wykonawcg.
3.Sposdb przygotowania oferty: wg zataczonego formularza ofertowego
Na kopercie nalezy dopisac:
»Oferta na petnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudowgq SOSW w Kolozebiu o sale sportowq”
4.Zamawiajacy dysponuje dokumentacja techniczna (papierowa lub pdf)
5.Przewidywany termin rozpoczgcia budowy — listopad 2015 r., zakonczenia — czerwiec 2016 .
6.Brak jednego z dokumentow formalnych dyskwalifikuje oferte.
7.Dla catego zakresu zaméwienia wykonawca moze zaproponowac tylko jedna ceng i nie moze
jej zmieniac.
8.Wynagrodzenie nastapi 1 faktura VAT w ciagu 21 dni liczac od dnia otrzymania faktury.
9.0 wybranej ofercie zamawiajacy powiadomi na stronie internetowej www.powiatsztumski.pl,

w ciagu 7 dni liczac od terminu ztozenia ofert. W przypadku koniecznosci zlozenia dodatkowych
wyjasnien termin ten moze ulec wydluzeniu, o czym zamawiajacy powiadomi za posrednictwem
ww. strony internetowe;.

10.0 ostatecznym zawarciu umowy decyduje zamawiajacy.
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http://www.powiatsztumski.pl/

Zatacznik Nr 1
do pisma AB.674.4.608.1.2015.IWB z dnia 08.10.2015 .

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym sktadam oferte na:
Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn:
»Rozbudowa budynku Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego w Kotozebiu o budowe
sali sportowej wraz z tacznikiem i niezbg¢dna infrastruktura techniczna” — dz. nr: 17/2, 18/4, obr.
Kotozab, gm. Mikotajki Pomorskie, powiat sztumski, woj. pomorskie.

1.Zamawiajacy (nazwa i adres):
Powiat Sztumski
ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
tel.: 055 267-74-55

2.Termin Wykonania Zamowienia:
—od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia odbioru koncowego robot, a takze w
okresie gwarancji 1 regkojmi udzielonej przez Wykonawce

3.Termin Zwigzania Oferta
—-30 dni

4.Nazwa i adres Wykonawcy

5.0feruj¢ wykonanie przedmiotu zamowienia za:

= 1 (3 11 110 JU SRR 7}
e 101 £ 111 QY2 NG ST RSRRUS 7t
1= (ol o) 4 1110 USRS 7k
S OWIIIC ... et e e et e e etb e e e etaeeeetaeeeetaeeeaaeeeaeeeebeeeereeeeareean 7t

Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z opisem przedmiotu zamowienia i nie wnosz¢ do niego
zastrzezen oraz pytan, a takze akceptuje¢ warunki umowy.

6.Zalacznikami, do niniejszego formularza oferty, stanowigcymi integralng czes¢ oferty sg:
1.OSWIAACZENIE WYKONAWCY....ccuviiiiiiieiiieeeite et et ee et e et e e ee e s e e s teeessaaeesssae e ssaeessaeenssesenseeens

2. Kopia WYPISU CEIDIGL....c.uiiiiiiiiiiiieiieee ettt ettt ettt s e b e saaeenbeessaeenseennnas
B e e eeeeeeeeiteeeeeeiteeeeeeitteeeeeiteseeeastteseeesireseeeeatteeeeaieteeeaairaeeeeaabreeeaaateeeeeaararaeaaes
et eee e e teeee e —teeeeaitteeeeaatteeeeaatteeeaat—eeeeaatteeeeahbteeeaaaaaeeeaarbeeeeaaaraeaeaasbaeaeaaraeeeeanes
e ettt eeeee—eeeeeiteeeeeeitteeeeeiteeeeeaiteeeeeaiteeeeaabteeeeaitaeaeaataeeeeaatraeeeaataeeaeaaarees
Oferta zostata ztozonana ..........ccceueee ponumerowanych stron.
——————— ,dnia... e 2015 BRSSO RRTRRPRPPRRPR
(miejsce) (data) (podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty)

(piecze¢ wykonawcy)



Zalacznik Nr 2
do pisma AB.674.4.608.1.2015.IWB

Oswiadczenie Wykonawcy

W trybie art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych

1.0swiadczam, ze jesteSmy uprawnionym podmiotem do wystgpowania w obrocie
prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.

2. Os$wiadczam, ze posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezb¢dna do wykonania
prac 1 czynno$ci okreslonych w zapytaniu ofertowym.

3. Oswiadczam, ze posiadamy niezbg¢dna wiedz¢ i doswiadczenie, potencjal ekonomiczny i
techniczny do wykonania zamowienia.

4. O$wiadczam, ze przyjmujemy warunki ustalone w niniejszym postgpowaniu.

5. Oswiadczam, ze nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

6. Oswiadczam, ze przyjmujemy warunki okre§lone w postgpowaniu 1 zobowiazujemy sig,

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach.

Upetnomocniony przedstawiciel
wykonawcy

(miejscowosc 1 data) (podpis 1 pieczec)



PROJEKT UMOWA

Zawarta w dniu .......10.2015 r. pomigdzy Powiatem Sztumskim, ktoéry swoje zadania
realizuje poprzez Starostwo Powiatowe w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, NIP 579-19-56-593,
zwanym w dalszej czg$ci umowy Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
1.Wojciecha Cymerysa - Starostg
2. Antoniego Downarowicza -Wicestarostg

NIP: oo
zwanym w dalszej czg$ci umowy Wykonawca

w wyniki dokonania wyboru w drodze zapytania ofertowego zawarto umowe¢ nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiotem umowy jest: kompleksowe pelnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji
inwestycji pn.: ,,Rozbudowa budynku Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego w
Kotozebiu o budowe sali sportowej wraz z tacznikiem i niezbedna infrastrukturg techniczng” — dz.
nr: 17/2, 18/4, obr. Kolozab, gm. Mikotajki Pomorskie, powiat sztumski, woj. pomorskie.

§2
1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1 obejmuje:

1) reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
obowiazujacymi przepisami i normami, a takze z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j,

2) sprawdzanie jako$ci wykonanych rob6t i wbudowanych wyrobow budowlanych, zapobieganie
zastosowaniu materiatow wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigtych wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy,

5) uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorami projektu z zachowaniem praw nadzoru
autorskiego,

6) weryfikacja kosztorysow powykonawczych, ewentualnych robdt zamiennych 1 dodatkowych pod
wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz zatwierdzanie protokotow odbioru tych robét,
protokoldéw robot zamiennych, protokotdéw koniecznosci,

7) zapewnienie dyspozycyjnosci nadzoru na terenie budowy w godzinach pracy wykonawcy robét,
potwierdzanej wpisem w dzienniku budowy,

8) rozwigzywanie problemdéw i sporow powstatych w trakcie realizacji robot,

9) informowanie na pisSmie zamawiajacego o wszystkich faktach majacych znaczenie dla realizacji
inwestycji, zwlaszcza o zagrozeniach terminu zakonczenia robot,

10) uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robot,

11) przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbiorach: koncowego, usunigcia usterek i wad
ujawnionych w trakcie odbioru koncowego, str. 1



12) potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy osiagnigcia gotowosci do odbioru,

13) zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot,

13) zadanie od kierownika budowy wstrzymania robot budowlanych w przypadkach zagrozenia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia lub niezgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja
technicznag wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

14) egzekwowanie od wykonawcy robot przedstawienia dokumentow dopuszczajacych materiaty 1
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie,

15) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisami do dziennika budowy,
dotyczacych: usunigcia nieprawidlowos$ci lub zagrozen, wykonania prob i badan, a takze odkrycia
elementéw ulegajacych zakryciu,

16) przeprowadzenie analizy i oceny proponowanych przez wykonawce sposobow rozwiazywania
powstalych problemow oraz przewidywanych zagrozen,

17) uczestniczenie w organizowanych przez zamawiajacego naradach wynikajacych z biezacych
potrzeb,

18) weryfikacje oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym oswiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu robdt 1 uporzadkowaniu terenu,

19) reprezentowanie inwestora przed instytucjami uprawnionymi do kontroli teren i obiekt budowy

20) prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub
zamiennych,

21) zadanie od wykonawcy robdt dolaczenia do protokotu odbioru: deklaracji zgodnosci,
certyfikatdw na zastosowane materiaty, dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych 1 urzadzen technicznych wraz z instrukcjami obstugi 1 konserwacji

22) reprezentowania zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych oraz wynikajacych z tego tytulu
ewentualnych sporach,

23) sporzadzania protokotéw z przegladéw gwarancyjnych obejmujacych: wykaz usterek i wad,
wskazania przyczyn powstawania usterek wraz z podaniem zalecen odno$nie ich usunigcia,

24) nadzoru nad robotami wykonywanymi przez wykonawcg w ramach robot gwarancyjnych,

25) uczestnictwa w odbiorze wyeliminowanych usterek 1 wad ujawnionych w podczas przegladow
gwarancyjnych wraz z po$wiadczeniem tych faktow w ksiazce obiektu ,

26) udziatlu w pogwarancyjnym odbiorze robot,

27) w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawce roboét, uslugodawca musi by¢ dostgpny na
zadanie zamawiajacego w celu nadzorowania wykonywanych robo6t i odbioru,

28) innych czynno$ci niezbgdnych do prawidtowego pehienia nadzoru inwestorskiego, w tym
zapewnienia zastepstwa w przypadku kazdorazowej nieobecnosci.

§3

Wykonawca zobowiazany jest do petnienia funkcji inspektor nadzoru zgodnie z:

1.Zleceniem Zamawiajacego — niniejsza umowa, oraz ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzn. zm.).

2.Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, przepisami bhp,
odpowiednimi normami, sztuka budowlang oraz innymi przepisami zwigzanymi, a takze warunkami
wynikajacymi z niezbednych opinii i uzgodnien. str. 2



§4

1.Inspektor nadzoru zobowiazuje si¢ wykonaé¢ prace, o ktérych mowa w § 1 w terminie:
od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru koncowego robét, a takze w okresie
obowiazywania gwarancji i r¢kojmi udzielonej przez Wykonawce.

2.Wykonawca we wlasnym zakresie poniesie koszty realizacji przedmiotu umowy oraz zapewni
wszelki niezbgdny sprzgt do jego wykonania.

§5

1.Zamawiajacy jest zobowiazany do wspotdziatania z Wykonawca w zakresie niezbgdnym do
wykonania niniejszej umowy.

2.Jako koordynatora ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢ Pana Wojciecha Babalskiego (tel. 055-
267-74-55).

§6
1.Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w
WYSOKOSCI ...vveeeerenne, zt brutto
(stownie: ................... brutto)

2.Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy bedzie protokot koncowy
podpisany przez obie strony umowy.
3.Protokot, o ktorym mowa w pkt 2, przyjety bez uwag stanowi podstawe do wystawienia faktury
za wykonanie przedmiotu umowy.
2.Faktura winna by¢ wystawiona na:

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum NIP: 579-19-56-593.
3.Nalezno$¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajacy przekaze na konto Wykonawcy,
wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od jej otrzymania.

§7

1.Inspektorowi nadzoru przystuguje mozliwo$¢ odstapienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie
bedzie w stanie wywiazac¢ si¢ z obowiazku platnosci.

2.W razie przerwania prac z powodow, o ktorych mowa w pkt 1 lub w razie rozwigzania umowy z
innych przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, rozliczenie wykonanych prac
nastapi w oparciu o protokolarne stwierdzenie stopnia zaawansowania prac wykonawczych.
3.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku wykonywania jej
niezgodnie z § 3 umowy lub z innych przyczyn lezacych po stronie inspektora nadzoru.

4. Wykonawca sporzadzi protokdt w porozumieniu z Zamawiajacym, ktory bedzie stanowic
podstawe¢ do wystawienia faktury za prawidtowo nadzorowane prace objgte niniejsza umowa.

§8

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:
a) op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 4 pkt 1 niniejszej umowy,
b) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto.
2.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwloki w zaptacie
wynagrodzenia, w terminie o ktorym mowa w § 4 pkt 1 umowy.
3.W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiajacego szkody, a takze,
gdy Zamawiajacy poniesie szkodg z innych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niz
okreslone w pkt 1, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogolnych.
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4.Roszczenie o zaplatg kar umownych z tytutu op6znienia staje si¢ wymagalne za kazdy rozpoczgty
dzien zwtoki 1 nastgpuje poprzez potracenie wynagrodzenia, o ktérym mowa § 6 pkt 1 umowy.

§9

1.0 planowanym terminie rozpoczecia robdt Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomic pisemnie
Wykonawceg w ciagu 5 dni.

2.Dokonanie niniejszego zawiadomienia dopuszcza si¢ w formie: telefonicznie, e-mailem lub
faxem.

§ 10
1.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i przepisy budowlane.
2.Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.
3.Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania
przedmiotu zaméwienia.
4 Kazdorazowa zmiana terminu wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory zastrzega sobie

prawo indywidualnej oceny wniosku w ciggu 21 dni liczac od dnia jego wptywu do siedziby
Zamawiajacego.

§11

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 dla Wykonawcy.
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