

Sztum, dnia 01-12-2015r.

ON.272.15.2015.III

## ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

### **dot. przetargu: „Remont dachu budynku przy ul. Reja 8 w Sztumie”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na poniższe zapytania dotyczące w/w przetargu informujemy, że:

#### **Pytanie 1**

Czy jest wykonany obmiar obróbek blacharskich, jeżeli tak, to proszę o podanie ilości? – brak w przedmiarze pozycji.

#### **Odpowiedź:**

Tak jest wykonany, poz. 54 przedmiaru.

#### **Pytanie 2**

Pozycji nr 9 (występująca jako pierwsza w przedmiarze) zawiera obmiary pokazane w kolejnych pozycjach – wymiana odgromów ujęta jest w pozycji nr 22 (czwarta pozycja w przedmiarze), - wymiana rynien w pozycji 46 – czy podwójne ujęcie jest celowe, czy jest to pomyłka?

#### **Odpowiedź:**

Tak, jest to pomyłka. Zamawiający dokonał poprawy przedmiaru. Poprawiony przedmiar w załączeniu.

#### **Pytanie 3**

Czy wykonawca sam musi ująć w kwocie oferty koszty rusztowania, brak takiej pozycji w przedmiarze?

#### **Odpowiedź:**

Wykonawca nie powinien ujmować oddzielnej pozycji kosztów rusztowań. Koszty te winny być zawarte w elementach podlegających robotom budowlanym będących przedmiotem zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.

#### **Pytanie**

Proszę również o informację, czy Zamawiający zdając sobie sprawę, iż wyznaczony termin realizacji zamówienia przypada na okres zimowy i wykonywanie prac dekarских w tym czasie może być utrudnione, a wręcz stanowić zagrożenie życia pracowników, przewiduje bezproblemowe wydłużenie terminu wykonania zadania, nie obciążając wykonawcy karami umownymi?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający w Części XVII SIWZ zawarł istotne postanowienia, które dopuszczają dokonanie zmian w umowie m.in. w przypadku działania siły wyższej (odnotowanej w dzienniku budowy) niezależnej uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej i potrzebny do usunięcia skutków tego działania oraz wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego takich jak np. długotrwałe intensywne opady deszczu, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych, powódzie itp.

Tak więc kwestia poruszana w piśmie zdaniem Zamawiającego mieści się w powyższej okoliczności.