

ON.272.11.2015.III

Wykonawcy postępowania

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębniu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia ten sposób, że:

1. W Części II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt 2.1 po ppkt 3/ dodaje się zapis:

„(...) UWAGA:

Wymienione w przedmiarze wyposażenie szkolne winno posiadać certyfikaty zgodności z normami wydanymi przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. (...)”.

2. Część III SIWZ „Termin wykonania zamówienia” otrzymuje nowe brzmienie:

jest:

„(...) Rozpoczęcie robót budowlanych: w ciągu 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zakończenie robót budowlanych: **w ciągu 9 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.**

(...)”.

winno być:

„(...)”

1. Przekazanie placu budowy wraz z dokumentacją budowlaną nastąpi w ciągu 5 dni o dnia podpisania umowy.

2. Rozpoczęcie robót budowlanych: w ciągu 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

3. Zakończenie robót budowlanych: **w ciągu 9 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.**

(...)”.

3. W Załączniku B do SIWZ projekt Umowy § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

jest:

„(...) § 2

Rozpoczęcie robót budowlanych: w ciągu 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zakończenie robót budowlanych: **w ciągu 9 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.**

(...)”.

winno być:

„(...) § 2

1. Przekazanie placu budowy wraz z dokumentacją budowlaną nastąpi w ciągu 5 dni o dnia podpisania umowy.

2. Rozpoczęcie robót budowlanych: w ciągu 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

3. Zakończenie robót budowlanych: **w ciągu 9 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.**

(...)”.

4. W Załączniku B do SIWZ projekt Umowy w § 8 po ust. 5 dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

„(...) 6. Wymienione w przedmiarze wyposażenie szkolne winno posiadać certyfikaty zgodności z normami wydanymi przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

(...)”.

5. W Załączniku B do SIWZ projekt Umowy w § 17 ust. 2 dodaje się ppkt 4 w brzmieniu:

„(...) 4) za odstąpienie od umowy z przyczyn nie zawinionych przez **Wykonawcę Zamawiający** zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy. (...)”.

6. W Załączniku B do SIWZ projekt Umowy ust. 6 § 18 otrzymuje nowe brzmienie:

jest:

„(...)

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy. (...)”.

winno być:

„(...)

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych i niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy. (...)”.