Załącznik A

do zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nazwa przedmiotu zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa 4,489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa 
i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót obejmujących:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie – Kępina – Etap II,
Stan projektowy przewiduje poprawę stanu technicznego drogi i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na drodze poprzez min.:

- karczowanie drzew w poboczu drogi – 47 szt.,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego SMA o uziarnieniu 0/12,8mm grubość 4 cm warstwa ścieralna – 5035,94 m2,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm grubość 6 cm warstwa wiążąca – 5035,94 m2,

- wykonanie wyrównania istniejącej jezdni betonem asfaltowym 0/16mm do profilu jezdni projektowanej śr. minimum gr. 3 cm – 872,73 Mg,

- wykonanie ścieżki pieszo rowerowej z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo piaskowej - 3250,34  m2,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubość 8 cm na parkingu, i zatoczce – 486,04 m2,

- wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej grubości 8 cm – 590,50 m2,

- wykonanie oznakowania drogowego:

a) pionowego – 16 szt.,

b) poziomego farbą chlorokauczukową– 61,15 m2,

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o średnicy od 250 do 630 mm z przykanalikami o łącznej długości 630,5 m dla obsługi przebudowywanej drogi wraz z odprowadzalnikiem do jeziora Barlewickiego,

- wykonanie na sieci kanalizacji deszczowej urządzeń do oczyszczania wód deszczowych: osadnika piasku, błota oraz separatora substancji ropopochodnych,

- przebudowę sieci telekomunikacyjnej, tj.:

a) układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel - nakładanie rur dwudzielnych na istniejącym kablu – 47,00 m,

b) układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel - układanie przepustów pod drogami – 14 m,

c) przestawienie słupa pojedynczego w szczudłach żelbetowych bez ustojów w terenie płaskim, długość 6·m – 1 szt.,
· ułożenie rur osłonowych z PCV o średnicy do 140 mm na istniejącym kablu typu YAKY 4x120 mm2 – 36m.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3145 G dr. woj. nr 515 - Monasterzysko Wielkie - (Obrzynowo), odcinek Monasterzysko Wielkie - Górki, od km 0+000 do km 3+440, długość odcinka 3,440 km. Stan projektowy przewiduje poprawę stanu technicznego drogi i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na drodze poprzez min.:

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 4 cm – warstwa ścieralna na powierzchni - 13109 m2,

- utwardzenie pobocza na szer. 1,00 m, strona prawa - gr. w-wy 10 cm o powierzchni - 3364 m2,

- mechaniczne ścięcie nadmiaru ziemi na obu poboczach, w-wa gr. do 20 cm na całej długości - 6728 m2,

- usunięcie z poboczy pniaków po drzewach - 21 szt.,

- regulację pionową zaworów wodociągowych, gazowych i hydrantów - 3 szt.,

- przebudowę przepustu pod nawierzchnią w km 2+100 - 10 m,

- wykonanie przepustu jednootworowego z rur Ø 60 w km 2+280 - 10 m,

- oczyszczenie rowów z namułu - 640 m,

- oznakowanie pionowe na całym odcinku drogi -41 szt.

- wykonanie nawierzchni z KŁSM na 14 zjazdach na pola - 362 m2
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na 8 zjazdach - 461 m2
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej - 234 m2.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3159 G, ul. Reja w Dzierzgoniu, od km 0+000 do km 0+150, długość odcinka 0,150 km. Stan projektowy przewiduje poprawę stanu technicznego drogi i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na drodze poprzez min.:

- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na powierzchni - 725 m2,
- wykonanie chodnika przy jezdni po stronie lewej szerokości 1,50 m na dł. 132 m i powierzchni – 108 m2,
- wykonanie chodnika przy jezdni po stronie prawej szerokości 1,50 m na dł. 117 m i powierzchni – 164 m2,
- regulację pionową kratki ściekowej – 1 szt. 

- regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych – 3 szt.

- regulację pionową zaworów wodociągowych, gazowych – 3 szt.

- regulację pionową urządzeń telefonicznych – 1 szt.

- wykonanie oznakowania pionowego drogi – 5 szt. 

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej na 14 zjazdach o powierzchni – 113,74 m2,  

- wykonanie osłon na kablach i innych urządzeniach  - 77 m
Szczegółowy zakres nadzorowanych robót zawarty jest w przedmiarach robót, oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (do wglądu w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: www.powiatsztumski.pl).
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należało będzie:
a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, przepisami BHP, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

b)  Podejmowanie działań w celu dotrzymywania terminu realizacji budowy.

c) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, prefabrykatów – w tym mieszanek mineralno-bitumicznych, betonów do wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robot w oparciu o przepisy, normy w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

d) Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.

e) Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót.

f)  Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego.

g) Sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

h) Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania.

i) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy.

j) Uczestniczenie w komisji odbioru końcowego oraz przeglądach gwarancyjnych przeprowadzanych corocznie w okresie trwania gwarancji Wykonawcy robót budowlanych egzekwowanie wykonania usterek i zaleceń oraz dokonanie odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą.

k) Sporządzanie protokołów: z narad i ustaleń technicznych, odbiorów częściowych, końcowego, odbiorów pogwarancyjnych, 

l) Sprawdzenie faktur Wykonawcy robót oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót budowlanych.

ł)  Sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji.

Do praw inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
a) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywanie prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robot budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

b) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonywania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, gdyby ich konstrukcja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
	FORMULARZ OFERTOWY


nr telefonu kontaktowego:
 ……………………………………………………………

nr faksu: 


 ……………………………………………………………

1. Data sporządzenia oferty: …………………………………………2017 r.

2. W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na: 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa 4,489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertowym zestawieniem kosztów (załącznik nr 1do formularza ofertowego) za łączną kwotę:


Wartość netto: ................................................................


Podatek VAT ......%: .........................................................


Wartość brutto: ...............................................................

1. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. Oświadczamy, że przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

4. Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................
5. Załączniki do oferty: 
…............................................................................................................................................
     …...........................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................
................................. dnia ....................... 


.................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 1 

do formularza ofertowego

OFERTOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 
„Przebudowa 4,489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa 
i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”
	Lp.
	Opis drogi
	Wartość netto
	Podatek VAT 23%
	Wartość brutto

	1
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie – Kępina – Etap II, długość odcinka 0,899 km
	
	
	

	a
	Odprowadzalnik kanalizacji deszczowej do jeziora Barlewickiego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie – Kępina – Etap II
	
	
	

	2
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3145 G dr. woj. nr 515 - Monasterzysko Wielkie - (Obrzynowo), odcinek Monasterzysko Wielkie - Górki, od km 0+000 do km 3+440, długość odcinka 3,440 km
	
	
	

	3
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3159 G, ul. Reja 
w Dzierzgoniu, od km 0+000 do km 0+150, długość odcinka 0,150 km
	
	
	


Załącznik nr 2 

do formularza ofertowego
UMOWA (PROJEKT)
Zawarta w dniu ............................................... w Sztumie  pomiędzy:

Nabywcą Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu,

w imieniu, którego działają:

1. ……………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………….

który swoje zadania realizuje przez Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, zwanym w treści umowy Zamawiającym
a 

…………………………………………………………………………………………………, w imieniu, którego działa:

1. …………………………………………

zwanym w treści umowy Wykonawcą
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie procedury udzielania zamówień o wartości do 30.000 euro została zawarta  umowa o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa 4,489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” zgodnie z obowiązkami określonym w § 6 niniejszej umowy oraz w dokumentacji projektowej.

2. Podstawą zawarcia umowy jest formularz ofertowy Wykonawcy z dnia ………………..2017 r.

§ 2

TERMINY REALIZACJI

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji nadzoru:

- Termin rozpoczęcia – od dnia podpisania umowy,

- Termin zakończenia – 15 października 2017 r. (plus max. 60 miesięczny okres gwarancji na roboty budowlane, w którym inspektor nadzoru ma obowiązek uczestniczyć w przeglądach pogwarancyjnych).

2. Planowana data zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem – 29 wrzesień 2017 r.

3. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku opóźnienia robót budowlanych i przesunięcia się terminu odbioru, do sprawowania nadzoru do dnia zakończenia niniejszego zadania inwestycyjnego.
§ 3

OSOBY REALIZUJĄCE ZAMÓWIENIE 
Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnić będzie: 
1 ………………………………………………………,  tel. ………………

2. ………………………………………………………, tel. ………………
§ 4

CENA

1. Strony ustalają za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ………………………….. zł (słownie: ………………………………. zł ……../100) w tym stawka podatku VAT 23%, tj. kwota VAT ……………………. zł, kwota netto ………………………… zł.

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 ulega zmianie z tytułu wydłużonego terminu pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego z przyczyn nie leżących po stronie Inspektora. Strony przewidują dodatkowe wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do ustalonego wynagrodzenia umownego za wykonanie nadzoru nad poszczególnym remontem drogi.
§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie protokołów odbioru częściowego oraz końcowego robót po zrealizowaniu:
a) Remontu drogi powiatowej nr 3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie - Kępina, długość odcinka 0,899 km,
b) Remontu drogi powiatowej nr 3145G dr. woj. nr 515 – Monasterzysko Wielkie – (Obrzynowo), odcinek Monasterzysko Wielkie – Górki, od km 0+000 do km 3+440km, długość odcinka 3,440 km,
c) Remontu drogi powiatowej nr 3159G – ul. Reja w Dzierzgoniu, od km 0+000 do km 0+150, długość odcinka 0,150 km,
2. Podstawą wystawienia faktur VAT, o których mowa w ust. 1, będzie podpisany protokół odbioru częściowego i końcowego wykonanych prac nadzorowanego zadania inwestycyjnego,

3. Wykonawca wyodrębni na wystawionej fakturze koszt każdego nadzorowanego remontu drogi w osobnych pozycjach,

4. Rozliczenie ostateczne nadzorowanego zadania inwestycyjnego nastąpi poprzez złożenie u Zamawiającego końcowej faktury VAT, poprzedzonej podpisanym przez strony umowy, protokołem odbioru końcowego.

5. Faktura VAT winna być wystawiona na: Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, Płatnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

6. Płatność za wykonany nadzór dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………….. w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury od Wykonawcy.
§ 6

OBOWIĄZKI I PRAWA INSPEKTORA NADZORU

1. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami BHP, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

b) Podejmowanie działań w celu dotrzymywania terminu realizacji budowy.

c) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, prefabrykatów – w tym mieszanek mineralno - bitumicznych, betonów do wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

d) Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.

e) Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robot.

f) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego.

g) Sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

h) Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania.

i) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy.

j) Uczestniczenie w komisji odbioru końcowego oraz przeglądach gwarancyjnych przeprowadzanych corocznie w okresie trwania gwarancji Wykonawcy robót budowlanych oraz dokonanie odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą.

k) Sporządzanie protokołów: z narad i ustaleń technicznych, odbiorów częściowych, końcowego robót, odbiorów pogwarancyjnych.

l) Sprawdzenie faktur Wykonawcy robót oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót budowlanych.

ł) Sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji.

m) Udział w przeglądach gwarancyjnych i egzekwowanie wykonania usterek i zaleceń.

2. Do praw inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

a) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywanie prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robot budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

b) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonywania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a także wstrzymania dalszych robot budowlanych, gdyby ich konstrukcja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Inspektorowi Nadzoru przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy ZAMAWIAJĄCY zawiadomi Inspektora Nadzoru, że nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności.
2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wykonywał będzie swoje obowiązki w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami Prawa Budowlanego.

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujący przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie niniejszej umowy w wysokości 2,00 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w terminie przekazania terenu budowy w wysokości 2,00 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Kary umowne, o których mowa Zamawiający może potrącić z naliczonego Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenia, o którym mowa w § 4.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

3. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciom sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla WYKONAWCY i 3 egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO.


ZAMAWIAJĄCY: 





WYKONAWCA:
