Zalacznik A
do zapytania ofertowego

Szczegoélowy opis przedmiotu zamowienia
Nazwa przedmiotu zamoéwienia:

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.
»Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy
bezpieczenstwa i dostepnosci sieci drogowej Dolnego Powisla”

Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest Swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot
obejmujacych:

— Wwzmocnienie konstrukcji istniejgcej nawierzchni

— przebudowe zjazdéw na pola i zjazdow bramowych

— przebudowe zatoki autobusowej,

— budowe 1 przebudowe ciggdw pieszych

— poprawe odwodnienia nawierzchni

— Wymiang istniejagcych przepustow

— remont przepustu betonowo-kamiennego w km 0+205,40

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

— instalacje barier sprezystych, barier rurowych

— Czyszczenie i regulacja rowdw przydroznych oraz skarp

— ustawienie nowych barier mostowych

— Wykonanie o$wietlenia przystankow autobusowych, przejs¢ dla pieszych (latarnie

hybrydowe)

Szczegotowy zakres nadzorowanych robot zawarty jest w przedmiarach robot, oraz
szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot (do wgladu
w siedzibie Zamawiajacego 1 na stronie internetowej: www.powiatsztumski.pl)
postepowanie na wykonanie robot budowlanych na przebudowe drogi powiatowej nr
2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczenstwa i dostepnosci sieci drogowej
Dolnego Powisla

Do obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego nalezalo bedzie:

a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, przepisami BHP, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Wymagana jest obecnos¢ inspektora nadzoru na placu budowy minimum 2
razy w tygodniu.

b) Podejmowanie dziatan w celu dotrzymywania terminu realizacji budowy.

c) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur,
materiatow, prefabrykatow — w tym mieszanek mineralno-bitumicznych, betonow do
wszystkich elementow, sprzgtu 1 urzadzen przewidzianych do realizacji robot w oparciu
0 przepisy, normy w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot.

d) Zatwierdzanie materiatow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
Z dokumentacjg projektowa.


http://www.powiatsztumski.pl/

e) Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wlasciwego
wykonania robot.

f) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego.

g) Sprawdzenie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a W szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

h) Sprawdzenie i1 odbidér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych oraz udzial w czynnosciach odbioru
gotowych obiektéw budowlanych i1 przekazanie ich do uzytkowania.

1) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze na zadanie
Zamawiajacego, kontrolowanie rozliczen budowy.

j) Uczestniczenie w komisji odbioru koncowego oraz przegladach gwarancyjnych
przeprowadzanych corocznie w okresie trwania gwarancji Wykonawcy robot budowlanych
egzekwowanie wykonania usterek i1 zalecen oraz dokonanie odbioru inwestycji po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawca.

k) Sporzadzanie protokotow: z narad i ustalen technicznych, odbioréow cze$ciowych,
koncowego, odbioréw pogwarancyjnych,

1) Sprawdzenie faktur Wykonawcy robot oraz dokumentéw zataczonych do rozliczenia robot
budowlanych.

1) Sporzadzenie pelnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji.

Do praw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

a) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonywanie prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i
dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz
urzadzen technicznych;

b) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonywania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych, gdyby ich konstrukcja moglaby wywotaé zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;



(pieczeé firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

nrtelefonu Kontaktowego: ..o
N AU

1. Data sporzadzenia oferty: ..........ooeviiiiiiiiiii i 2019r.
2. W zwiazku z ogloszeniem zapytania ofertowego na:

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.
»Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy
bezpieczenstwa i dostepnosci sieci drogowej Dolnego Powisla”

oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia za tgczng kwote:
Warto$€ NEttO: .....eeviiiiiiiiiii i
Podatek VAT .....000 .o
Warto$€ Brutto: ....cceeeiieriiiiiieie e

1. Oswiadczamy, ze dysponujemy potencjatem technicznym 1 osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia.

2. Oswiadczamy, ze przyjmujemy termin ptatnosci w ciggu 30 dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury.

3. Oswiadczamy, iz zapoznaliSmy si¢ z szczegdlowym opisem przedmiotu zamowienia
I nie wnosimy do niego zadnych zastrzezen.

4. Nrrachunku bankoWego .........ouiniiii

5. Zalaczniki do oferty:

(podpis i pieczatka Wykonawcy lub
0soby/0sob uprawnionych do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)



Zatacznik nr 1
do formularza ofertowego

Wykaz personelu
Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

~Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy
bezpieczenstwa i dostepnosci sieci drogowej Dolnego Powisla”

przedktadamy wykaz osdb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia:

Lp. Imie i nazwisko Rodzaj i nr uprawnien Doswiadczenie zawodowe
Funkcja (lata pracy)

1. 2. 3. 4.
1.

2.

3.

4.

5.

................................. dnia ..o

(podpis i pieczatka Wykonawcy lub
osoby/0sob uprawnionych do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)




Zatacznik nr 2
do formularza ofertowego

UMOWA (PROJEKT)

Zawarta W dniu .......cceevveerieeiieieee e w Sztumie pomigdzy:
Nabywca Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 reprezentowanym przez Zarzad Powiatu,
w imieniu, ktorego dziataja:

ktéry swoje zadania realizuje przez Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-
400 Sztum, zwanym w tresci umowy Zamawiajacym

w imieniu, ktorego dziata:
N
zwanym w tresci umowy Wykonawcg

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
procedury udzielania zamowien o wartosci do 30.000 euro zostala zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. ZAMAWIAJACY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.. ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczenstwa i
dostepnosci sieci drogowej Dolnego Powisla” zgodnie z obowigzkami okreslonym w § 6
niniejszej umowy oraz w dokumentacji projektowe;j.

2. Podstawg zawarcia umowy jest formularz ofertowy Wykonawcy z dnia

§2
TERMINY REALIZACJI
1. Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji nadzoru:
- Termin rozpoczgcia — od dnia podpisania umowy,
- Termin zakonczenia — 30 pazdziernika 2019 r. (plus max. 60 miesigczny okres gwarancji
na roboty budowlane, w ktérym inspektor nadzoru ma obowigzek uczestniczy¢
w przegladach pogwarancyjnych).
2. Planowana data zakonczenia rob6t budowlanych objetych nadzorem — 30 wrzesien 2019 r.
3. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku opo6znienia robot budowlanych 1 przesunigcia
si¢ terminu odbioru, do sprawowania nadzoru do dnia zakonczenia niniejszego zadania
inwestycyjnego.

§3
OSOBY REALIZUJACE ZAMOWIENIE
Funkcj¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petnic bedzie:



§4

CENA
1. Strony ustalaja za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczattowe W kwocie brutto
................................ zt (stownie: ... zE L0 /100) Wotym
stawka podatku VAT 23%, tj. kwota VAT ...........ccooiini.. zt, kwota netto

.............................. zt.

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 ulega zmianie z tytutu wydtuzonego terminu pelnienia
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego z przyczyn nie lezacych po stronie Inspektora.
Strony przewiduja dodatkowe wynagrodzenie w wysokos$ci proporcjonalnej do ustalonego
wynagrodzenia umownego za wykonanie nadzoru nad poszczegdlnym remontem drogi.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie na podstawie
protokotow odbioru cze$ciowego oraz koncowego robot.

2. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ czesciowego rozliczenia robdt w wysokosci 30% 1 60%
wysokosci wynagrodzenia umownego, po zrealizowaniu zakresu rzeczowego robot
budowlanych w wysokosci 30% i 60% wartosci hadzorowanego zadania.

3. Podstawa wystawienia faktur VAT, o ktorych mowa w ust. 1, bedzie podpisany protokot
odbioru czgsciowego 1 koncowego wykonanych prac nadzorowanego zadania
inwestycyjnego,

4. Rozliczenie ostateczne nadzorowanego zadania inwestycyjnego nastapi poprzez ztozenie
U Zamawiajacego koncowej faktury VAT, poprzedzonej podpisanym przez strony umowy,
protokotem odbioru koncowego.

5. Faktura VAT winna by¢ wystawiona na: Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929,
Platnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

6. Platnos¢ za wykonany nadzér dokonana bedzie przelewem na konto Wykonawcy

w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury od Wykonawcy.

§6
OBOWIAZKI I PRAWA INSPEKTORA NADZORU

1. Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, przepisami BHP, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Wymagana jest obecnosc¢ inspektora nadzoru na placu budowy minimum 2 razy
w tygodniu.

b) Podejmowanie dziatan w celu dotrzymywania terminu realizacji budowy.

c) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur,
materiatow, prefabrykatow — w tym mieszanek mineralno - bitumicznych, betonéw do
wszystkich elementow, sprzetu i urzadzen przewidzianych do realizacji robot w oparciu 0
przepisy, normy w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania
I odbioru robot.
d) Zatwierdzanie materiatow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z dokumentacja projektowa.
e) Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisOw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny witasciwego
wykonania robot.
f) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru czesciowego i koncowego.



g) Sprawdzenie jako$ci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a W szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych 1 nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

h) Sprawdzenie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych oraz udziat w czynnos$ciach odbioru
gotowych obiektéw budowlanych i1 przekazanie ich do uzytkowania.

1) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze na zadanie
Zamawiajacego, kontrolowanie rozliczen budowy.

J) Uczestniczenie w komisji odbioru koncowego oraz przegladach gwarancyjnych
przeprowadzanych w okresie trwania gwarancji Wykonawcy robot budowlanych,
egzekwowanie wykonania usterek i zalecen oraz dokonanie odbioru inwestycji po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawca.

k) Sporzadzanie protokotow: z narad i ustalen technicznych, odbioréow czgsciowych,
koncowego robot, odbiorow pogwarancyjnych.

1) Sprawdzenie faktur Wykonawcy robot oraz dokumentéw zataczonych do rozliczenia robot
budowlanych.

1) Sporzadzenie pelnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji.

2. Do praw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

a) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczace: usunig¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonywanie prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia rob6t lub elementow zakrytych
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych;

b) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonywania poprawek badZz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych, gdyby ich konstrukcja moglaby wywotaé zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowg;

§7
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Inspektorowi Nadzoru przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku gdy
ZAMAWIAJACY zawiadomi Inspektora Nadzoru, ze nie bedzie w stanie wywigzaé si¢
Z obowiazkow wynikajacych z umowy w zakresie ptatnosci.

2. ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Inspektora Nadzoru w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wykonywat bedzie swoje
obowiazki w sposob wadliwy, niezgodny z umowa lub przepisami Prawa Budowlanego.

3. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona
odstepujaca od umowy powinna podac takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§8
KARY UMOWNE
1. Obowigzujaca forma odszkodowania uzgodniong miedzy stronami beda kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nast¢pujacy przypadkach:
a) za nieterminowe wykonanie niniejszej umowy w wysokosci 2,00 % wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien zwloki,
b) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto.
3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w nast¢pujacych przypadkach:



a) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto.

. Kary umowne, o ktéorych mowa Zamawiajacy moze potraci¢ z naliczonego Inspektorowi

Nadzoru wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania

przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

§9
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem niewaznosci.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.
. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygni¢ciom sgdu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
. Umowg sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach 1 egz. dla WYKONAWCY
i 3 egz. dla ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



