Zalacznik A
do zapytania ofertowego

Szczegoélowy opis przedmiotu zamowienia
Nazwa przedmiotu zamoéwienia:

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211 km w celu poprawy
bezpieczenstwa i dostepnosci sieci drogowej Dolnego Powisla”

Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zaméwienia jest Swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot
polegajacych na przebudowie drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211 km w celu
poprawy bezpieczenstwa i dostgpnosci sieci drogowej Dolnego Powisla obejmujace;:

- wzmocnienie konstrukeji istniejacej nawierzchni,

- przebudowe zjazdow na pola i zjazdéw bramowych,

- budowe zatoki autobusowej,

- budowe ciagdw pieszych,

- poprawe¢ odwodnienia nawierzchni,

- 0znakowanie pionowe i poziome,

- wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (bariery sprezyste),

- czyszczenie 1 regulacje rowow przydroznych oraz skarp,

- wykonanie o$wietlenia przystankow autobusowych, przejs¢ dla pieszych (latarnie

hybrydowe)

Szczegblowy zakres nadzorowanych robot zawarty jest w przedmiarach robot, oraz
szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru robot, do wgladu
w siedzibie Zamawiajgcego i na stronie internetowej Www.powiatsztumski.pl — postepowanie
na wykonanie robdt budowlanych na przebudowe drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze
3,211 km w celu poprawy bezpieczenstwa i dostepnosci sieci drogowej Dolnego Powisla”

Do obowiazkdow inspektora nadzoru inwestorskiego nalezalo bedzie:

a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowsa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, przepisami BHP, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Wymagana jest obecnos¢ inspektora nadzoru na placu budowy minimum 2
razy w tygodniu.

b) Podejmowanie dziatan w celu dotrzymywania terminu realizacji budowy.

c) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur,
materiatow, prefabrykatow — w tym mieszanek mineralno-bitumicznych, betonow do
wszystkich elementow, sprzetu i1 urzadzen przewidzianych do realizacji robot w oparciu
0 przepisy, normy w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot.

d) Zatwierdzanie materialow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z dokumentacja projektowa.

e) Kontrolowanie prawidlowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisOw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wtasciwego
wykonania robot.

f) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru konicowego.


http://www.powiatsztumski.pl/

g) Sprawdzenie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczeg6Olno$ci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

h) Sprawdzenie i1 odbidér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych oraz udzial w czynnosciach odbioru
gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania.

1) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze na Zzadanie
Zamawiajacego, kontrolowanie rozliczen budowy.

j) Uczestniczenie w komisji odbioru koncowego oraz przegladach gwarancyjnych
przeprowadzanych corocznie w okresie trwania gwarancji Wykonawcy robot budowlanych
egzekwowanie wykonania usterek i1 zalecen oraz dokonanie odbioru inwestycji po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawca.

k) Sporzadzanie protokotow: z narad i ustalen technicznych, odbioréow czeSciowych,
koncowego, odbioréw pogwarancyjnych,

1) Sprawdzenie faktur Wykonawcy robot oraz dokumentdéw zataczonych do rozliczenia robot
budowlanych.

1) Sporzadzenie pelnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji.

Do praw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

a) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonywanie prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i
dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz
urzadzen technicznych;

b) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonywania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych, gdyby ich konstrukcja moglaby wywotaé zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;



(pieczeé firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

nrtelefonu Kontaktowego: ..o
N AU

1. Data sporzadzenia oferty: ..........coevviiiiiiiiii i 2019 r.
2. W zwiazku z ogloszeniem zapytania ofertowego na:

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211 km w celu poprawy
bezpieczenstwa i dostepnosci sieci drogowej Dolnego Powisla”

oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia za tgczng kwotg ryczaltows:
Warto$€ NEtLO: «....eevviiiiiieiie e
Podatek VAT .....000 .o
Warto$€ Drutto: ....ccueeeiieiiiiiieiee e

1. Oswiadczamy, ze dysponujemy potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia.

2. Oswiadczamy, ze przyjmujemy termin platnosci w ciggu 30 dni od daty dostarczenia
prawidlowo wystawionej faktury.

3. Oswiadczamy, 1z zapoznaliSmy si¢ z szczegdélowym opisem przedmiotu zamowienia
1 nie wnosimy do niego zadnych zastrzezen.

4. Nrrachunku bankoWego .........ouiniiiri e

5. Zalaczniki do oferty:

(podpis i pieczatka Wykonawcy lub
0soby/0sob uprawnionych do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)



Wykaz personelu

Zatacznik nr 1
do formularza ofertowego

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

~Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy
bezpieczenstwa i dostepnosci sieci drogowej Dolnego Powisla”

przedktadamy wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia:

Lp. Imie i nazwisko Rodzaj i nr uprawnien Doswiadczenie zawodowe
Funkcja (lata pracy)

1. 2. 3. 4.
1.

2.

3.

4.

5.

................................. dnia ..o

(podpis i pieczatka Wykonawcy lub

osoby/0sob uprawnionych do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)




Zatacznik nr 2
do formularza ofertowego

UMOWA (PROJEKT)

Zawarta W dniu .......cceevveerieeiieieee e w Sztumie pomigdzy:

Nabywca Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 z siedzibg w Sztumie, ul. Mickiewicza
31, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu,

w imieniu, ktorego dziataja:

ktory swoje zadania realizuje przez Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-
400 Sztum, zwanym w tresci umowy Zamawiajacym

w imieniu, ktorego dziata:
L
zwanym w tre$ci umowy Wykonawca

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
procedury udzielania zaméwien o wartosci do 30.000 euro zostala zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. ZAMAWIAJACY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania pehienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,,,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211 km w celu poprawy bezpieczenstwa
i dostepnosci sieci drogowej Dolnego Powisla”” zgodnie z obowigzkami okre§lonym w §
6 niniejszej umowy oraz w dokumentacji projektowej.

2. Podstawag zawarcia umowy jest formularz ofertowy Wykonawcy z dnia

§2
TERMINY REALIZACJI
1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji nadzoru:
— od dnia przekazania placu budowy nadzorowanego zadania,
— do 30 lipca 2019 r. (plus max. 60 miesigczny okres gwarancji na roboty budowlane,
w ktorym  inspektor nadzoru ma obowigzek uczestniczy¢ w przegladach
pogwarancyjnych).
2. Planowana data zakonczenia robdot budowlanych objetych nadzorem — 15 lipiec 2019 r.
3. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku opdznienia robdt budowlanych i przesuniecia
si¢ terminu odbioru, do sprawowania nadzoru do dnia zakonczenia niniejszego zadania
inwestycyjnego.

§3
OSOBY REALIZUJACE ZAMOWIENIE
Funkcj¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie:
Jtel o — branza drogowa,



§4

CENA
1. Strony ustalaja za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto
................................ zt (stownie: ... zb L /100) Wotym
stawka podatku VAT 23%, tj. kwota VAT ...........ccooiini.. zt, kwota netto

.............................. zt.

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 ulega zmianie z tytutu wydtuzonego terminu petnienia
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego z przyczyn nie lezacych po stronie Inspektora.
Strony przewiduja dodatkowe wynagrodzenie w wysokos$ci proporcjonalnej do ustalonego
wynagrodzenia umownego za wykonanie nadzoru nad poszczegdlnym remontem drogi.

§5
WARUNKI PLATNOSCI
1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie protokoldw odbioru
koncowego robdt po ich zrealizowaniu.
2. Przewiduje si¢ cze$ciowe rozliczanie i fakturowanie robdt, za faktycznie wykonane roboty,
poprzez wystawienie przez Wykonawce faktur czgSciowych po zrealizowaniu zakresu
rzeczowego robot w wysokosci 30% 1 60% wartosci przedmiotu zamdowienia.
Podstawa wystawiania faktur czgSciowych beda protokoty odbioru czesciowego robodt za
wykonany zakres robot potwierdzony przez inspektora nadzoru.
3. Platno$¢ za wykonany i odebrany zakres robot dokonana bedzie przelewem na konto
Wykonawcy
............................................................................................. w terminie  do
30 dni od daty otrzymania faktury od Wykonawcy.
4. Podstawag wystawienia faktury VAT jest podpisany protokét odbioru czesciowego
i koncowego robot.
5. Bledne wystawienie faktury VAT spowoduje naliczenie ponownego 30 — dniowego
terminu ptatnosci od momentu dostarczenia faktury korygujacej.
6. Faktura VAT winna by¢ wystawiona na:
Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
Platnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

§6
OBOWIAZKI I PRAWA INSPEKTORA NADZORU

1. Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, przepisami BHP, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Wymagana jest obecnosc¢ inspektora nadzoru na placu budowy minimum 2 razy
w tygodniu.

b) Podejmowanie dziatanh w celu dotrzymywania terminu realizacji budowy.
¢) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur,
materiatow, prefabrykatow — w tym mieszanek mineralno - bitumicznych, betonow do
wszystkich elementéw, sprzetu i urzadzen przewidzianych do realizacji robdt w oparciu o
przepisy, normy w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania
I odbioru robot.
d) Zatwierdzanie materialow, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie
z dokumentacjg projektowa.



e) Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wilasciwego
wykonania robot.

f) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru czesciowego i koncowego.

g) Sprawdzenie jako$ci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczeg6Olno$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

h) Sprawdzenie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych oraz udziat w czynnos$ciach odbioru
gotowych obiektoéw budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania.

1) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze na zadanie
Zamawiajacego, kontrolowanie rozliczen budowy.

J) Uczestniczenie w komisji odbioru koncowego oraz przegladach gwarancyjnych
przeprowadzanych w okresie trwania gwarancji Wykonawcy robot budowlanych,
egzekwowanie wykonania usterek i zalecen oraz dokonanie odbioru inwestycji po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawca.

k) Sporzadzanie protokotow: z narad i ustalen technicznych, odbiorow cze$ciowych,
koncowego robdt, odbiorow pogwarancyjnych.

1) Sprawdzenie faktur Wykonawcy robot oraz dokumentéw zataczonych do rozliczenia robot
budowlanych.

1) Sporzadzenie pelnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji.

2. Do praw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

a) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonywanie prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych;

b) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonywania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych, gdyby ich konstrukcja mogtaby wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;

§7
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Inspektorowi Nadzoru przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku gdy
ZAMAWIAJACY zawiadomi Inspektora Nadzoru, ze nie bedzie w stanie wywigzac sie
Z obowiazkow wynikajacych z umowy w zakresie ptatnosci.

2. ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Inspektora Nadzoru w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wykonywat bedzie swoje
obowiazki w sposéb wadliwy, niezgodny z umowg lub przepisami Prawa Budowlanego.

3. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona
odstepujaca od umowy powinna podac takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§8
KARY UMOWNE
1. Obowiazujaca forma odszkodowania uzgodniong mig¢dzy stronami beda kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacy przypadkach:
- za nieterminowe wykonanie niniejszej umowy w wysokosci 2,00 % wynagrodzenia brutto



za kazdy dzien zwloki,

- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30 %

wynagrodzenia brutto.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nast¢pujacych przypadkach:

- za zwlok¢ w terminie przekazania terenu budowy w wysokosci 2,00 % wynagrodzenia

brutto za kazdy dzien zwtoki,

- za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z

tytutu wykonania cze$ci umowy.

4. Kary umowne, o ktorych mowa Zamawiajacy moze potraci¢ z naliczonego Inspektorowi
Nadzoru wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.

3. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciom sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowge sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach 1 egz. dla WYKONAWCY i 3
egz. dla ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



