

ON.272.6.2019.III

Wykonawcy postępowania

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. przetargu:

„Przebudowa dróg powiatowych nr 3105G, 2129G oraz 3133G, w łącznym wymiarze 4,306 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

Wobec powyższego zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia ten sposób, że:

1. Część III SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

jest

„(...)

1. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:

1.1. Rozpoczęcie robót budowlanych: od 01.02.2020 r.

1.2. Planowane zakończenie robót budowlanych: **do 30 października 2020 r. (...)**”.

winno być:

„(...)

1. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:

1.1. Rozpoczęcie robót budowlanych: w ciągu 5 dni od dnia przekazania placu budowy, nie wcześniej niż od 03.02.2019 r.

1.2. Planowane zakończenie robót budowlanych: **do 30 października 2020 r.**

w tym:

- do 30 maja 2020 r. – odbiór częściowy obejmujący:

Przebudowę drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 1,100 km,

- do 30 lipca 2020 r. – odbiór częściowy obejmujący:

Przebudowę drogi powiatowej nr 3129G w wymiarze 1,019 km,

- do 30 października 2020 r. – odbiór końcowy obejmujący:

Przebudowę drogi powiatowej nr 3133G w wymiarze 2,187 km (...)

2. W Załączniku B do SIWZ „Projekt Umowy” § 6 ust 1 otrzymuje nowe brzmienie:

jest

„(...)

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie protokołów odbioru częściowego i protokołu końcowego robót, oddzielnie dla każdej drogi, tj.

1/ Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 1,100 km

2/ Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G w wymiarze 1,019 km

3/ Przebudowa drogi powiatowej nr 3133G w wymiarze 2,187 km (...)”

winno być:

„(...)

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie protokołów odbioru częściowego i protokołu końcowego robót, oddzielnie dla każdej drogi, tj.

- do 30 maja 2020 r. – odbiór częściowy obejmujący:

Przebudowę drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 1,100 km,

- do 30 lipca 2020 r. – odbiór częściowy obejmujący:

Przebudowę drogi powiatowej nr 3129G w wymiarze 1,019 km,

- do 30 października 2020 r. – odbiór końcowy obejmujący:

Przebudowę drogi powiatowej nr 3133G w wymiarze 2,187 km (...)

3. W Załączniku B do SIWZ „Projekt Umowy” § 6 ust 2 zostaje usunięty i kolejno ust. 3 staje się ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

**Starosta Sztumski
/-/ Sylwia Celmer**