

**Ogłoszenie nr KT.272.1.13.2020.TK z dnia 17.09.2020r.**

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na:

„Wykonanie usługi: Ewidencja dróg obiektów mostowych i przepustów; Fotorejestracja pasa drogowego; Stały plan organizacji ruchu; oprogramowanie do zarządzanie zajęciem pasa drogowego” .

Pytania z dnia 24.09.2020 r.

**Pytanie 1)**

Dotyczy: Zaproszenie do złożenia oferty – pkt. 3. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Po dokonaniu analizy oraz odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy dt. zakresu i weryfikacji skali zadań, które w ramach zamówienia Wykonawca powinien wykonać wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji projektu o dodatkowe 3 miesiące.

Zadanie wykonania fotorejestracji wraz z opracowaniem bazy danych szacuje się na czas wykonania 2-3 miesiące. Dodatkowo należy stworzyć projekt organizacji ruchu, który wymaga uzgodnień z odpowiednimi jednostkami . Uważamy, że wskazany termin na opracowanie tego zadania jest zbyt krótki do rzetelnego wykonania zamówienia.

**Odp.** Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji zamówienia

**KIEROWNIK**  
Referatu Zarządu Dróg  
i Rozwoju Powiatu  
*mgr Tomasz Knapik*