
Załącznik A  

do zapytania ofertowego 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad robotami w zakresie remontów dróg 

powiatowych w 2017 roku obejmujących wykonanie: 

- remontów cząstkowych nawierzchni grysami i emulsją asfaltową, masą bitumiczną z wycinaniem  

i bez wycinania),  

- remontów mostów i przepustów, 

- remontów nawierzchni chodników, 

- remontów nawierzchni dróg i chodników prowadzonych przez podmioty prywatne na podstawie 

porozumienia z zarządcą dróg, 

oraz przygotowywanie specyfikacji technicznych, wykonywanie kosztorysów inwestorskich na 

prace związane z remontem dróg, chodników, mostów i przepustów oraz kontrola dokumentów 

rozliczeniowych przedstawianych przez Wykonawców, w uzgodnieniu z pracownikami Wydziału 

Komunikacji, Transportu i Dróg. 

Łączna wartość brutto przewidywanych robót w zakresie dróg powiatowych to około 650 000,00 zł,  

 

Do obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności:  

1.  Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy remontów terenu budowy – pas drogowy; 

2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zgodnie z przepisami 

ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 156, poz. 1409 ze zm.),  

a w szczególności: 

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 

b) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów  

i urządzeń,  zgłaszanych przez wykonawcę robót, szczególnie  w sytuacjach, gdy zmiany te 

mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem 

kosztów realizacji robót, 

c) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych 

oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

d) przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru 

robót, 

e) udział w przeglądach gwarancyjnych i egzekwowanie wykonania usterek i zaleceń, do 

czasu trwania okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawców, lub czasu jaki został 

określony w porozumieniach z podmiotami prywatnymi do końca ich trwania nie dłużej 

niż do 31.12.2018 r. 

f) potwierdzanie ilości wykonanych robót, 

g) potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, 

h) sprawdzanie rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych i rozliczenie końcowe inwestycji, 

i) inne niezbędne czynności konieczne dla prawidłowego sprawowania nadzoru inwestorskiego, 

 

3. Przygotowanie specyfikacji technicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

4. Przygotowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r, Nr 130, 

poz. 1389). 

 



 

 

 

Do praw inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 
a) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywanie prób 

lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robot budowlanych i dowodów dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

b) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonywania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, 

gdyby ich konstrukcja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 
 

 



Wykaz dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego 

 

 

Lp 
Nr 

drogi 
Kierunek drogi 

Klasa 
drogi 

Rodzaj 
nawierzchni 

Długość 
drogi 

Ulice w ciągu drogi 

1 2900G Koniecwałd – Gronajny L 
Bitumiczna 

Brukowcowa 
6,350   

2 2901G Piekło – (Miłoradz) L Bitumiczna 2,551   

3 2912G Szropy – (Złotowo) L 
Bitumiczna 

Brukowcowa 
4,352   

4 2936G 
Dzierzgoń – Żuławka 

Sztumska – (Stare Pole) 
Z Bitumiczna 13,072   

5 3100G 
Dzierzgoń – Waplewo Wielkie 

– Ramoty 
Z Bitumiczna 15,102 

Dzierzgoń, ul. 
Słowackiego 

6 3101G Stary Targ – Kalwa Z Bitumiczna 3,219   

7 3102G Klecewo – Cierpięta L 
Gruntowa 

Bitumiczna 
6,941   

8 3103G 
DK Nr 55 – Stacja kolejowa 

Sztumska Wieś 
L Bitumiczna 0,589   

9 3104G 
Stary Targ – Nowy Targ – 

Balewo 
Z Bitumiczna 9,659   

10 3105G 
Sztum – Dąbrówka Malborska 

– Łoza 
Z Bitumiczna  12,429 

Sztum, ul. 
Kochanowskiego 

11 3106G 
DK Nr 55 – Stacja kolejowa 

Gościszewo 
L Brukowcowa 0,657   

12 3107G 
Gościszewo – Węgry – 

Parpary 
L 

Bitumiczna 
Gruntowa 

4,496   

13 3108G Sztumskie Pole – Uśnice L Bitumiczna 6,171   

14 3109G Sztum – Kalwa Z Bitumiczna 8,367 
Sztum, ul. 

Barczewskiego 

15 3110G Stary Targ – Waplewo Wielkie Z Bitumiczna 3,748   

16 3111G Olszówka – Blunaki – Tywęzy L 
 Gruntowa 

Brukowcowa 
3,190   

17 3112G 
Tywęzy – Stara Wieś – 

Minięta 
L 

Gruntowa Płyty 
Jumgo 

Brukowcowa 
3,674   

18 3113G 
Polaszki – Mikołajki 

Pomorskie 
Z Bitumiczna 8,376   

19 3114G 
Mikołajki Pomorskie – 

Dzierzgoń 
Z Bitumiczna 15,073 

Dzierzgoń, ul. 
Słoneczna 

20 3115G 
Postolin – Sadłuki – 
Dąbrówka Pruska 

L 

Bitumiczna  
Brukowcowa 

Gruntowa 
Bitumiczna 

6,394   

21 3116G 
Balewo – Cieszymowo – 

Matule 
L Bitumiczna  7,415   

22 3117G Stary Dzierzgoń – Matule L Bitumiczna 4,652   

23 3118G Myślice – (Protowo) L 
Bitumiczna 
Gruntowa 

4,541   

24 3119G Pronie – Tabory L 
Gruntowa 

Brukowcowa 
3,429   



25 3121G Stare Miasto – Folwark L 
Kostka Brukowa 

Bitumiczna 
Gruntowa  

7,788   

26 3122G 
Dzierzgoń – Lubachowo – 

Pronie 
Z Bitumiczna 11,296 

Dzierzgoń, ul. 
Wojska Polskiego 

27 3123G 
Żuławka Sztumska – 

(Stalewo) 
L Bitumiczna 1,955   

28 3124G Budzisz – Jasna – (Złotnica) Z Bitumiczna 6,296   

29 3125G Nowiec – Bągart – Jasna Z Bitumiczna 10,734   
30 3126G Bągart – (Święty Gaj) L Bitumiczna 0,743   

31 3127G Stary Dzierzgoń – Bądze L 
Bitumiczna 

Brukowcowa 
8,198   

32 3128G 
Tropy Sztumskie – Żuławka 

Sztumska 
Z Bitumiczna 8,626   

33 3129G 
Grzymała – Szropy – Bukowo 

– Tropy Sztumskie 
L 

Bitumiczna, 
Brukowcowa 

Gruntowa 
9,560   

34 3130G Szropy – Jurkowice L Bitumiczna 3,174   
35 3131G Łoza – Lasy L Brukowcowa 2,921   

36 3133G (Rejsyty) – Myślice – Latkowo L Bitumiczna 7,694   

37 3134G 
DW Nr 526 – Stacja kolejowa 

Myślice 
L Brukowcowa 0,304   

38 3135G 
Dzierzgoń /dojazd do stacji 

kolejowej/ 
L Brukowcowa 0,245   

39 3137G 
Mikołajki Pomorskie – Nowy 

Targ 
L 

Bitumiczna 
Gruntowa 

6,106   

40 3138G 
Dzierzgoń /dojazd na 
bocznicę kolejową/ 

L Bitumiczna 0,415   

41 3139G Bądze – (Kamieniec) L Bitumiczna 0,258   

42 3140G Pierzchowice – (Trzcianno) L 
Brukowcowa 

Gruntowa 
2,297   

43 3141G Sztum – Watkowice Z Bitumiczna 8,012 
Sztum, ul. 

Domańskiego 

44 3142G 
Mikołajki Pomorskie – 

Pierzchowice – (Watkowice) 
L Bitumiczna 6,185   

45 3143G Wilczewo – (Kamienna) L Bitumiczna  2,668   
46 3144G Postolin – (Pułkowice) L Bitumiczna 0,608   

47 3145G 
DW Nr 515 – Monasterzysko 

Wielkie – (Pachutki) 
L Bitumiczna 8,317   

48 3146G 
Dworek – Stążki – 

(Jakubowo) 
L 

Bitumiczna 
Betonowa, 

6,052   

49 3147G Stążki – (Rodowo) L Bitumiczna 0,633   
50 3148G Dzierzgoń, ul. Pogodna L Bitumiczna 0,488   

51 3151G 
Dzierzgoń, ul. 

Limanowskiego/ul. 
Przemysłowa 

L Bitumiczna 0,720   

52 3153G Dzierzgoń, ul. 1 Maja L Bitumiczna 0,185   

53 3155G Dzierzgoń, ul. Przytulna L 
Trylinka 

Gruntowa 
0,235   

54 3156G Dzierzgoń, ul. Porzeczkowa L Bitumiczna 0,146   

55 3157G Dzierzgoń, ul. Ogrodowa L Bitumiczna 0,454   



56 3158G Dzierzgoń, ul. Żeromskiego L 
Bitumiczna 
Gruntowa 

0,113   

57 3160G Dzierzgoń, ul. Traugutta L 
Bitumiczna, 

Trylinka 
0,327   

58 3161G Dzierzgoń, ul. Okrzei L Trylinka 0,251   

59 3162G Dzierzgoń, ul. Mickiewicza L Trylinka 0,095   

60 3163G Dzierzgoń, ul. Linki L Bitumiczna 0,115   
61 3165G Dzierzgoń, ul. Kościuszki L Trylinka 0,165   
62 3166G Sztum, ul. Chopina L Bitumiczna 0,645   

63 3167G 
Sztum, ul. Chełmińska/ul. 

Słowackiego 
L Bitumiczna 0,516    

64 3168G Sztum, ul. Kościuszki L Bitumiczna 0,232   
65 3169G Sztum, ul. Reja L Bitumiczna 0,514   
66 3170G Sztum, ul. Żeromskiego L Bitumiczna 0,990   
67 3171G Sztum, ul. Polna L Bitumiczna 0,378   
68 3174G Sztum, ul. Czarnieckiego L Bitumiczna 0,448   

69 3175G Sztum, ul. Królowej Jadwigi L Bitumiczna 0,114   

70 3176G Sztum, ul. Koniecpolskiego L Bitumiczna 0,205   

71 3177G Sztum, ul. Kopernika L Bitumiczna 0,523   
72 3178G Sztum, ul. Kalkszteina L Bitumiczna 0,300   
73 3180G Sztum, ul. Lipowa L Bitumiczna 0,220   
74 3181G Sztum, ul. Morawskiego L Bitumiczna 0,425   
75 3182G Sztum, ul. Konopnickiej L Bitumiczna 0,331   

76 3183G Sztum, ul. Nowowiejskiego L Bitumiczna 0,677   

77 3185G Sztum, ul. Paderewskiego L Bitumiczna 0,254   
78 3186G Sztum, ul. Skłodowskiej L Bitumiczna 0,332   
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(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

   
nr telefonu kontaktowego:  …………………………………………………………… 

nr faksu: ………………………………………………………………………………. 

 

1. Data sporządzenia oferty: ……………………………………… 2017 r. 

 

2. W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na:  

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w zakresie remontów dróg powiatowych 

w 2017 r., zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego 

 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę: 

 

 Wartość netto: ................................................................ 

 

 Podatek VAT ......%: ......................................................... 

 

 Wartość brutto: ............................................................... 

 

1. Oświadczamy, że przyjmujemy termin płatności w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego 

żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

drogowej i mostowej bez ograniczeń. 

4. Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………………… 

5. Załączniki do oferty: 

    ………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………. 

 

 

................................. dnia .......................   

 

................................................. 
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby/osób 

uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy) 
 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1  

do formularza ofertowego 
UMOWA (projekt)            

 

W dniu ……………. roku w Sztumie pomiędzy: 

Nabywcą Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, który 

swoje zadania realizuje przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w imieniu którego działają: 

1. Wojciech Cymerys – Starosta, 

2. Antonii Downarowicz – Wicestarosta, 

a 

prowadzącym ewidencjonowaną działalność gospodarczą pn. 

………………………………………………………………………………………………………… 

w imieniu, którego działa: 

1. ………………… - …………………….. 

zwanym w treści umowy Wykonawcą 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie procedury 

udzielania zamówień o wartości do 30.000 euro została zawarta  umowa o następującej treści: 

 

§ 1.   

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 

robotami w zakresie remontów dróg powiatowych w 2017 roku obejmujących wykonanie: 

- remontów cząstkowych nawierzchni grysami i emulsją asfaltową, masą bitumiczną z wycinaniem 

i bez wycinania),  

- remontów mostów i przepustów, 

- remontów nawierzchni chodników, 

- remontów nawierzchni dróg i chodników prowadzonych przez podmioty prywatne na podstawie 

porozumienia z zarządcą dróg, 

oraz przygotowywanie specyfikacji technicznych, wykonywanie kosztorysów inwestorskich na 

prace związane z remontem dróg, chodników, mostów i przepustów oraz kontrola dokumentów 

rozliczeniowych przedstawianych przez Wykonawców, w uzgodnieniu z pracownikami Wydziału 

Komunikacji, Transportu i Dróg. 

§ 2.  

Termin wykonania prac określonych w § 1 ustala się:  

1. Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy, 

2. Zakończenie: do 21.12.2017 r. 

§ 3.  

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

   a) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy remontów terenu budowy; 

   b) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zgodnie z przepisami 

ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), 

a w szczególności: 

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 

b) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów  

i urządzeń,  zgłaszanych przez wykonawcę robót, szczególnie  w sytuacjach, gdy zmiany te 

mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem 

kosztów realizacji robót, 



c) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych 

oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

d) przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru 

robót, 

e) udział w przeglądach gwarancyjnych i egzekwowanie wykonania usterek i zaleceń, do 

czasu trwania okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawców, lub czasu jaki został 

określony w porozumieniach z podmiotami prywatnymi do końca ich trwania nie dłużej 

niż do 31.12.2018 r. 

f) potwierdzanie ilości wykonanych robót, 

g) potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, 

h) sprawdzanie rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych i rozliczenie końcowe inwestycji, 

i) inne niezbędne czynności konieczne dla prawidłowego sprawowania nadzoru   inwestorskiego, 

2. Przygotowanie specyfikacji technicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.). 

3. Przygotowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, 

poz. 1389). 

4. Do praw inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 

a) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywanie prób 

lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robot budowlanych i dowodów dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

b) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonywania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, 

gdyby ich konstrukcja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

 

§ 4.   

Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie do ………………………………………………… zł brutto (słownie: 

………………………………………………..  ………../100), ustalone na podstawie ceny w 

formularzu ofertowym z dnia …………………..., złożonym przez Wykonawcę, zaakceptowanej 

przez Zamawiającego. 

§ 5.  

1. Zamawiającego  reprezentują: 

a) …………………………    - tel. ……………… 

b) …………………………    - tel. ……………… 

2. Wykonawcę reprezentuje: 

a) …………………………. - tel. ……………… 

 

§ 6.  

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur za wykonanie przedmiotu umowy, po 

podpisaniu protokołów częściowych i końcowym w terminie do 21 dni od daty dostarczenia 

faktury VAT, 

2. Rozliczenia częściowe odbywać się będą w cyklach miesięcznych najpóźniej do 5 dnia każdego 



miesiąca za miesiąc poprzedni z którego zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego 

wykonanych prac. 

3. Wynagrodzenie częściowe naliczane będzie jako iloraz kwoty brutto i liczby dni objętych 

umową, pomnożony przez liczbę dni w danym miesiącu rozliczeniowym. 

4. Zapłata faktur dokonywana będzie w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy nr ………………………………………………….., 

5. Fakturę należy wystawić na: 

- Nabywca: Powiat Sztumski, NIP: 579-223-09-29, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum,  

- Płatnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum. 

 

§ 7.   

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:  

a)  jeżeli Inspektor nadzoru nie podjął się wykonywania obowiązków bez uzasadnionych 

przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo dwukrotnych wezwań Zamawiającego złożonych na 

piśmie.  

b) jeżeli Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowiązki w sposób naruszający postanowienia 

niniejszej umowy i mimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w ich 

wykonywaniu.  

c) w razie postawienia firmy Inspektora nadzoru w stan likwidacji lub upadłości.  

d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

2. W razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt. a, b 

Zamawiający ma prawo do kary umownej w wysokość 20% wynagrodzenia netto określonego 

w § 4 niniejszej umowy.  

 

§ 8.  

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzanie do umowy takich 

postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 

zmienić treść oferty Wykonawcy. 

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd rzeczowo i miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe 

Przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych. 

5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 egzemplarze dla  Zamawiającego 

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 


