INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMOWIENIA

1. Charakterystyka robdt budowlanych.

Opis przedmiotu zamowienia
1. Obiekt budowlany
Budynek uzytecznos$ci publicznej przy ul. Sierakowski 15, 82-400 Sztum, z cz¢$cig uzytkowa na

poddaszu, 3-kondygnacyjny z podpiwniczeniem, wolno stojacy, zlokalizowany na dzialce nr 542/6
w obrebie II m. Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskie.

powierzchnia uzytkowa: 409 m?
kubatura budynku: 2850 m?

2. Przedmiotowe prace obejmuja wewnetrzne roboty remontowe ogolnobudowlane i instalacyjne,
majace na celu poprawe funkcjonalnosci budynku bez zmiany dotychczasowego przeznaczenia, w
szczegolnoscei :

- czesciowy remont wewnetrznych instalacji wod-kan, c.o.
- czesciowy remont wewnetrznych instalacji elektrycznych
- wykonanie nowych instalacji sieci komputerowych

- wykonanie sygnalizacji alarmowej

- roboty rozbiorkowe $cian wewnetrznych

- remont $cian, sufitow i posadzek

- wykonanie oktadzin $ciennych z ptyt G-K oraz ptytek

- rozbidrka elementow stalowych (kraty w poziomi piwnic)
- zamurowanie otworéw wewnetrznych

- wykonanie nowych wewngetrznych otworéw drzwiowych
- wykonanie boksow z $cianek aluminiowych

- montaz armatury i osprz¢tu o$wietleniowego

- pozostate prace towarzyszace 1 konserwacyjne, w tym malowanie

- utylizacja i transport gruzu

Szczegdlowy zakres i rozktad pomieszczen objetych przedmiotowymi robotami na poszczegolnych
kondygnacjach okres$la dokumentacja projektowo-wykonawcza, specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz przedmiar rob6t do wgladu w siedzibie urzedu — pokoj nr 34)

Zaleca si¢ zapoznanie z dokumentami i obiektem celem zweryfikowania danych mogacych
mie¢ wplyw na wycene oferty.

str. 2



II. Zakres rzeczowy czynno$ci obejmuje:

1) reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, z
obowigzujacymi przepisami i normami, a takze z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

2) sprawdzanie jako$ci wykonanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych, zapobieganie
zastosowaniu materiatow wadliwych i1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i1 odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigtych wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy,

5) uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorami projektu z zachowaniem prawa
autorskiego,

6) weryfikacja kosztoryséw powykonawczych, ewentualnych robot zamiennych i dodatkowych pod
wzgledem merytorycznym 1 rachunkowym oraz zatwierdzanie protokotow odbioru tych robot,
protokotow robot zamiennych, protokotow koniecznosci,

7) zapewnienie dyspozycyjnosci nadzoru na terenie budowy w godzinach pracy wykonawcy robot,
potwierdzanej wpisem w dzienniku budowy,

8) rozwigzywanie problemow i1 sporow powstatych w trakcie realizacji robot,

9) informowanie na pi$mie zamawiajacego o wszystkich faktach majacych znaczenie dla realizacji
inwestycji, zwlaszcza o zagrozeniach terminu zakonczenia robot,

10) uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robot,

11) przygotowanie 1 udziat w odbiorach: konhcowym, usunigcia usterek i wad ujawnionych w trakcie
odbioru koncowego,

12) potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy osiggniecia gotowosci do odbioru,

13) zadanie od kierownika budowy/wykonawcy dokonania poprawek badZ ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot,

14) zadanie od kierownika budowy/wykonawcy wstrzymania robdt budowlanych w przypadkach
zagrozenia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia lub niezgodnosci z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowigzujagcymi przepisami i
normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

15) egzekwowanie od wykonawcy robdt przedstawienia dokumentow dopuszczajacych materialy i
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie,

16) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisami do dziennika budowy,
dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb 1 badan, a takze odkrycia
elementow ulegajacych zakryciu,

17) przeprowadzenie analizy i oceny proponowanych przez wykonawce sposobow rozwigzywania
powstatych problemoéw oraz przewidywanych zagrozen,

18) uczestniczenie w organizowanych przez zamawiajacego dodatkowych naradach wynikajacych z
biezacych potrzeb,

19) werytikacje oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym o$wiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu robot 1 uporzagdkowaniu terenu,

20) prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub
zamiennych,
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21) zadanie od wykonawcy robot dotaczenia do protokolu odbioru: deklaracji zgodno$ci,
certyfikatow na zastosowane materiaty, dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych wraz z instrukcjami obstugi i konserwacji,

22) reprezentowania zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych oraz wynikajacych z tego tytutu
ewentualnych sporach,

23) sporzadzania protokotow z przegladow gwarancyjnych obejmujacych: wykaz usterek i wad,
wskazania przyczyn powstawania usterek wraz z podaniem zalecen odno$nie ich usunigcia,

24) nadzoru nad robotami wykonywanymi przez wykonawce w ramach robot gwarancyjnych,

25) uczestnictwa w odbiorze wyeliminowanych usterek i wad ujawnionych w podczas przegladow
gwarancyjnych wraz z poswiadczeniem tych faktow w ksigzce obiektu,

26) udziatu w pogwarancyjnym odbiorze robot,

27) w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawce robot, ustugodawca musi by¢ dostepny na
zadanie zamawiajacego w celu nadzorowania wykonywanych robét i odbioru,

28) innych czynnosci niezbednych do prawidlowego petnienia nadzoru inwestorskiego, w tym
zapewnienia zastgpstwa w przypadku kazdorazowej nieobecnosci.

III. Obejmujacy funkcije inspektora nadzoru zobowiazuje sie do jej pelnienia zgodnie z:

l.ustawg Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332),

2.dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot, przepisami bhp,
odpowiednimi normami, sztukg budowlang oraz innymi przepisami zwigzanymi, a takze warunkami
wynikajacymi z niezbednych opinii 1 uzgodnien,

3.sporzadzong umowg (projekt w zalaczeniu).

IV. Istotne warunki zamdwienia

1.Termin zwigzania oferta: 30 dni
2.Koszty opracowania i dostarczenia oferty obcigzajag Wykonawce.
3.Sposob przygotowania oferty: wg zataczonego formularza ofertowego
Na kopercie nalezy dopisac:
»Oferta na petnienie nadzoru inwestorskiego nad modernizacjq budynku dla
Powiatowego Urzedu Pracy w Sztumie”
4.Zamawiajacy dysponuje dokumentacja techniczng do wgladu w siedzibie urzedu (pok. nr 34)
5.Brak jednego z dokumentéw formalnych dyskwalifikuje ofertg.
6.Dla catego zakresu zamdwienia wykonawca moze zaproponowac tylko jedng ceng i nie moze
jej zmieniac.
7.Wynagrodzenie nastapi 1 fakturg VAT w ciggu 21 dni liczac od dnia otrzymania faktury.
8.Przewidywany okres robdt budowlanych ok. 60 dni roboczych liczac od dnia przekazania placu
budowy do dnia odbioru koncowego roboét, a takze w okresie obowigzywania gwarancji 1 rekojmi
udzielonej przez Wykonawcg.
9.0 wybranej ofercie zamawiajacy powiadomi na stronie internetowej www.powiatsztumski.pl,
w ciggu 7 dni liczac od terminu ztozenia ofert.
10.0 ostatecznym zawarciu umowy decyduje zamawiajacy.
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http://www.powiatsztumski.pl/

Zaktacznik Nr 1
do pisma AB.674.4.484.2017.IWB z dnia 13.09.2017 .

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym sktadam ofertg na:

Pelienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robdt remontowych zwigza-
nych z dostosowaniem budynku Poradni Pedagogicznej w Sztumie do potrzeb Powiatowego Urze-
du Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum, pn.:
»Modernizacja budynku dla Powiatowego Urzedu Pracy w Sztumie” — dz. nr 542/6, obr. II m.
Sztum, gm. Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskie.

1.Zamawiajacy (nazwa i adres):
Powiat Sztumski
ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
tel.: 055 267-74-55

2.Termin Wykonania Zamowienia:
-od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia odbioru koncowego robdt, a takze w
okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce

3. Termin Zwigzania Oferta
-30 dni

4.Nazwa i adres Wykonawcy

21 S 1151110 J USSRt 7
POAALEK VAT ...ttt ettt et e st e et e et e et e e sateeab e e ateenbeensteenbeenaeeenbeennes zt
e S o) DL 0 TSRS 7t
—SOWIIIE ettt sttt et ae et zt

Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z opisem przedmiotu zamdwienia i nie wnosze do niego
zastrzezen oraz pytan, a takze akceptuje warunki umowy.

6.Zalacznikami, do niniejszego formularza oferty, stanowiacymi integralng czes¢ oferty sa:

1.OSWIAACZENIE WYKONAWCY.....ecuiiiiiiieiiieriieeteeeiieeteeite et esteeeteesteesbeensaessseeseessseenseessseensaesssesseens
2. Kopia WYPISU CEIDG......ccuviiiiiiiiiie ettt et e et s e e saae e s aaeessseeesnseeensaeenneeas
ettt h et h bt a et e bt e bt e At e eh e e bt et e bt en bt e a e e eh e et e e et e bt et e eate bt et e eh b e bt entenaeenee
B ettt ettt ettt e a e e he e et eate st eateea e e st enteeRte st enteen e e st enteenee st enteeneeseenteeneeneentens
bttt b et e bttt e a e e e bt e bt e a e e eh e e bt en e e ekt e bt ea bt eh e et e en b e ehe e bt en b e eh e e bt entenaeenee
Oferta zostata ztozonana ..........cccceeeeneene ponumerowanych stron.

........................ ,dnia.....eeeiiiieeiinnn 2017 1

(miejsce) (data) (podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty)

(pieczg¢ wykonawcy)



Zatacznik Nr 2
do pisma AB.674.4.484.2017.IWB

Oswiadczenie Wykonawcy

W trybie art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych

1.0swiadczam, ze jesteSmy uprawnionym podmiotem do wystepowania w obrocie
prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.

2. Oswiadczam, ze posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezb¢dna do wykonania
prac i czynnosci okres§lonych w zapytaniu ofertowym.

3. Oswiadczam, ze posiadamy niezbgdng wiedzg 1 doswiadczenie, potencjat ekonomiczny 1
techniczny do wykonania zamdwienia.

4. Oswiadczam, ze przyjmujemy warunki ustalone w niniejszym postgpowaniu.

5. Oswiadczam, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych.

6. O$wiadczam, ze przyjmujemy warunki okre§lone w postgpowaniu i zobowigzujemy sie,

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach.

Upelnomocniony przedstawiciel
wykonawcy

(miejscowosc 1 data) (podpis 1 pieczel)



UMOWA

Zawarta w dniu ..., 2017 r. pomigdzy Powiatem Sztumskim, ktory swoje
zadania realizuje poprzez Starostwo Powiatowe w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, NIP 579-19-
56-593, zwanym w dalszej cze¢$ci umowy Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
1.Wojciecha Cymerysa — Przewodniczacego Zarzadu Powiatu
2. Antoniego Downarowicza — Cztonka Zarzadu Powiatu
a

w wyniki dokonania wyboru w drodze zapytania ofertowego zawarto umowe nastepujacej tresci:
§1

Przedmiotem umowy jest: kompleksowe pelnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot
remontowych zwigzanych z dostosowaniem budynku Poradni Pedagogicznej w Sztumie do potrzeb
Powiatowego Urzedu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy ul. Sierakowskich
15, 82-400 Sztum, pn.:

»Modernizacja budynku dla Powiatowego Urzedu Pracy w Sztumie” — dz. nr 542/6, obr. II m.
Sztum, gm. Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskie.

§2
1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktorych mowa w § 1 obejmuje:

1) reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, z
obowigzujacymi przepisami i normami, a takze z zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej,

2) sprawdzanie jako$ci wykonanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych, zapobieganie
zastosowaniu materiatow wadliwych i1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i1 odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunietych wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy,

5) uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorami projektu z zachowaniem prawa
autorskiego,

6) weryfikacja kosztoryséw powykonawczych, ewentualnych robot zamiennych i dodatkowych pod
wzgledem merytorycznym 1 rachunkowym oraz zatwierdzanie protokotow odbioru tych robot,
protokotow robdt zamiennych, protokotow koniecznosci,

7) zapewnienie dyspozycyjnosci nadzoru na terenie budowy w godzinach pracy wykonawcy robot,
potwierdzanej wpisem w dzienniku budowy,

8) rozwigzywanie problemow i1 sporow powstatych w trakcie realizacji robot,

9) informowanie na pi$mie zamawiajacego o wszystkich faktach majacych znaczenie dla realizacji
inwestycji, zwlaszcza o zagrozeniach terminu zakonczenia robot,

10) uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robot,
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11) przygotowanie i udziat w odbiorach: koncowym, usunigcia usterek i wad ujawnionych w trakcie
odbioru koncowego,

12) potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy osiaggniecia gotowosci do odbioru,

13) zadanie od kierownika budowy/wykonawcy dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot,

14) zadanie od kierownika budowy/wykonawcy wstrzymania robot budowlanych w przypadkach
zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia lub niezgodno$ci z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych, obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

15) egzekwowanie od wykonawcy robot przedstawienia dokumentow dopuszczajacych materiaty 1
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie,

16) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisami do dziennika budowy,
dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob i badan, a takze odkrycia
elementow ulegajacych zakryciu,

17) przeprowadzenie analizy i oceny proponowanych przez wykonawce sposobow rozwigzywania
powstalych problemow oraz przewidywanych zagrozen,

18) uczestniczenie w organizowanych przez zamawiajacego dodatkowych naradach wynikajacych z
biezacych potrzeb,

19) weryfikacj¢ oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym o§wiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu robdt i uporzadkowaniu terenu,

20) prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub
zamiennych,

21) zadanie od wykonawcy robot dotaczenia do protokolu odbioru: deklaracji zgodnosci,
certyfikatow na zastosowane materiaty, dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych wraz z instrukcjami obstugi i konserwacji,

22) reprezentowania zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych oraz wynikajacych z tego tytutu
ewentualnych sporach,

23) sporzadzania protokotow z przegladow gwarancyjnych obejmujacych: wykaz usterek 1 wad,
wskazania przyczyn powstawania usterek wraz z podaniem zalecen odno$nie ich usunigcia,

24) nadzoru nad robotami wykonywanymi przez wykonawce w ramach robot gwarancyjnych,

25) uczestnictwa w odbiorze wyeliminowanych usterek i wad ujawnionych w podczas przegladow
gwarancyjnych wraz z po$wiadczeniem tych faktow w ksigzce obiektu,

26) udziatu w pogwarancyjnym odbiorze robot,

27) w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawce robot, ustugodawca musi by¢ dostepny na
zadanie zamawiajacego w celu nadzorowania wykonywanych robét i odbioru,

28) innych czynnosci niezbednych do prawidtowego petnienia nadzoru inwestorskiego, w tym
zapewnienia zastgpstwa w przypadku kazdorazowej nieobecnosci.

§3

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji inspektor nadzoru zgodnie z:
1.Zleceniem Zamawiajgcego - umowa, oraz ustawg Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.1332).
2.Dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, przepisami bhp,
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odpowiednimi normami, sztukg budowlang oraz innymi przepisami zwigzanymi, a takze warunkami
wynikajacymi z niezbednych opinii 1 uzgodnien.

§4

1.Inspektor nadzoru zobowiazuje si¢ wykona¢ prace, o ktérych mowa w § 1 w terminie:
60 dni od dnia przekazania placu budowy i odbioru koncowego robot, a takze w okresie
obowiazywania gwarancji i r¢kojmi udzielonej przez Wykonawce.

2.Wykonawca we wlasnym zakresie poniesie koszty realizacji przedmiotu umowy oraz zapewni
wszelki niezbedny sprzet do jego wykonania.

§5

1.Zamawiajacy jest zobowigzany do wspoldziatania z Wykonawcg w zakresie niezbednym do
wykonania niniejszej umowy.

2.Jako koordynatora ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢ Pana Wojciecha Babalskiego (tel. 055-
267-74-55).

§6
1.Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe w
WYSOKOSCl ...vvvnviinnnnnn. 7t brutto
(stownie: ............ veveer e nn DRULLO)

2.Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy bedzie protokdt koncowy
podpisany przez obie strony umowy.
3.Protokot, o ktorym mowa w pkt 2, przyjety bez uwag stanowi podstawe do wystawienia faktury
za wykonanie przedmiotu umowy.
2.Faktura winna by¢ wystawiona na:

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum NIP: 579-19-56-593.
3.Nalezno$¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajacy przekaze na konto Wykonawcy,
wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od jej otrzymania.

§7

1.Inspektorowi nadzoru przystuguje mozliwos¢ odstapienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie bedzie
w stanie wywigzac si¢ z obowigzku ptatnosci.

2.W razie przerwania prac z powodow, o ktorych mowa w pkt 1 lub w razie rozwigzania umowy z
innych przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, rozliczenie wykonanych prac
nastgpi w oparciu o protokolarne stwierdzenie stopnia zaawansowania prac wykonawczych.
3.Zamawiajacemu przysluguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku wykonywania jej
niezgodnie z § 3 umowy lub z innych przyczyn lezacych po stronie inspektora nadzoru.
4.Wykonawca sporzadzi protokdt w porozumieniu z Zamawiajagcym, ktory bedzie stanowié
podstawe do wystawienia faktury za prawidtowo nadzorowane prace objete niniejszag umowa.

§8

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna za:

a) op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki liczac od terminu okre§lonego w § 4 pkt 1 niniejszej umowy,

b) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto.

2.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwloki w zaplacie

wynagrodzenia, w terminie o ktorym mowa w § 4 pkt 1 umowy.
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3.W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiajacego szkody, a takze,
gdy Zamawiajacy poniesie szkod¢ z innych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niz
okreslone w pkt 1, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania na zasadach og6lnych.
4.Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu op6znienia staje si¢ wymagalne za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki 1 nastepuje poprzez potragcenie wynagrodzenia, o ktérym mowa § 6 pkt 1 umowy.

§9

1.W przypadku zmiany terminu planowanego rozpoczgcia robodt, o ktérym mowa w § 4 pkt 1
umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce o jego zmianie w ciggu
3 dni liczac od dnia wystgpienia okolicznosci decydujacej o zmianie.

2.Wystapienie powyzszej okoliczno$ci w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczgciem robot,
dokonanie niniejszego zawiadomienia dopuszcza si¢ e formie: telefonicznie, e-mailem lub faxem.

§ 10
1.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i przepisy budowlane.
2.Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.
3.Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania
przedmiotu zamowienia.
4.Kazdorazowa zmiana terminu wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory zastrzega sobie

prawo indywidualnej oceny wniosku w ciggu 21 dni liczagc od dnia jego wptywu do siedziby
Zamawiajacego.

§11

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

str. 4



