

Projekt pn. „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty o znaczeniu ponadregionalnym, oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Sztum, dnia 17-11-2010r.

ON.III.342/18/2010

wg rozdzielnika

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. przetargu: Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze w ramach realizacji partnerskiego projektu pn. „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), w wyniku odpowiedzi udzielanych przez Zamawiającego na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dostrzegł uzasadnioną konieczność przedłużenia terminu składania ofert o niezbędny czas na prawidłowe ich przygotowanie przez Wykonawców.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert **z dnia 19.11.2010r. godz. 10.00 na dzień 23.11.2010r. godz. 10.00** (na podstawie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 17.11.2010r. nr 326813), tym samym ulega zmianie termin otwarcia ofert **z dnia 19.11.2010r. godz. 10.05 na dzień 23.11.2010r. godz. 10.05**.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin wniesienia wadium **z dnia 19.11.20010r. do godz. 10.00 na dzień 23.11.2010r. do godz. 10.00**, w formach określonych w Części VII SIWZ.