INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMOWIENIA

I. Charakterystyka zaprojektowanych robét.

Opis przedmiotu zamowienia

1. Obiekt budowlany
Budynek o rozcztonkowanej bryle tworzacej niedomknigty czworobok, sktadajacy si¢ z 3 czesci:
jednokondygnacyjnej czgsciowo podpiwniczonej czesci z 1920 r. i jednokondygnacyjnej czgsciowo
podpiwniczonej czeSci z 1972 roku (zwanych ,starg szkolg”) oraz dwukondygnacyjnej
podpiwniczonej czgsci z 1992 r. (,,zwanej nowa szkola”) polaczonej ze ,,starg szkotg” parterowym

podpiwniczonym tacznikiem

2. Zakres prac obejmuje roboty budowlane wewngtrzne w branzy elektrycznej i ogélnobudowlanej,
w szczegblnoscei :

- roboty demontazowe i haprawcze

- instalacje zasilajaca budynek wraz z uktadem pomiarowym

- 9 rozdzielnic (dla: kuchni, pralni, basenu, garazu, czesci gtownej, szkoty, administracji x 2 oraz
skrzydta zachodniego)

- linie kablowe ocynkowane zasilajace rozdzielnice

- instalacje gniazd wtykowych w tym do zasilania urzadzen informatycznych

- zmiang roztacznika bezpiecznikowego na gtowny wytacznik zasilania

- instalacje oswietleniowa wraz z czujnikami ruchu oraz oswietleniem ewakuacyjnym

- instalacje potaczen wyréwnawczych i uziemiajaca

- pomieszczenie dla urzadzen technicznych w piwnicy

- roboty wykonczeniowe i malarskie

Szczegotowy zakres i1 rozktad pomieszczen objetych przedmiotowymi robotami na poszczegdlnych

kondygnacjach okresla dokumentacja projektowo-wykonawcza, specyfikacja techniczna wykonania

1 odbioru robot budowlanych oraz przedmiar robdt do wgladu w siedzibie urzedu — pokoj nr 34)

Zaleca si¢ zapoznanie z dokumentami i obiektem celem zweryfikowania danych mogacych
mie¢ wplyw na wycene oferty.



1. Zakres rzeczowy czynnoéci obejmuje:

1) reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
obowigzujacymi przepisami i normami, a takze z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

2) uczestniczenie w komisji dokonujacej wyboru wykonawcy robot w tym: weryfikacji ztozone;j
oferty, weryfikacji udzielanych odpowiedzi na zadawane w trakcie procedury przetargowej pytania,

3) sprawdzanie jako$ci wykonanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych, zapobieganie
zastosowaniu materiatow wadliwych i odbiegajacych klasa od okreslonych w specyfikacji,

4) sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunietych wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy,

6) uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorami projektu z zachowaniem prawa
autorskiego,

7) weryfikacja kosztorysow powykonawczych, ewentualnych robo6t zamiennych i dodatkowych pod
wzgledem merytorycznym 1 rachunkowym oraz zatwierdzanie protokoldw odbioru tych robot,
protokotow robot zamiennych, protokotow koniecznosci,

8) zapewnienie dyspozycyjnosci nadzoru na terenie budowy w godzinach pracy wykonawcy robot,
potwierdzanej wpisem w dzienniku budowy,

9) rozwigzywanie probleméw i sporow powstatych w trakcie realizacji robot,

10) informowanie na piSmie zamawiajgcego o wszystkich faktach majacych znaczenie dla realizacji
inwestycji, zwlaszcza o zagrozeniach terminu zakonczenia robot,

11) uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robot,

12) przygotowanie i udzial w odbiorach: koncowym, usunig¢cia usterek i wad ujawnionych w
trakcie odbioru koncowego,

13) uczestniczenie w pracach sprawdzajacych i pomiarach natgzenia o§wietlenia
14) potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy osiggnigcia gotowosci do odbioru,

15) zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot,

16) zadanie od kierownika budowy wstrzymania rob6t budowlanych w przypadkach zagrozenia
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia lub niezgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i1 odbioru robdt budowlanych, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

17) egzekwowanie od wykonawcy robodt przedstawienia dokumentéw dopuszczajacych materiaty i
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie,

18) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisami do dziennika budowy,
dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb i badan, a takze odkrycia
elementéw ulegajacych zakryciu,

19) przeprowadzenie analizy i oceny proponowanych przez wykonawce sposobow rozwigzywania
powstalych problemow oraz przewidywanych zagrozen,

20) uczestniczenie w organizowanych przez zamawiajacego dodatkowych naradach wynikajacych z
biezacych potrzeb,



21) weryfikacje oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym o$wiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu robot i uporzagdkowaniu terenu,

22) prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub
zamiennych,

23) zadanie od wykonawcy robdt dolaczenia do protokotu odbioru: deklaracji zgodnosci,
certyfikatow na zastosowane materiaty, dowodoéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych wraz z instrukcjami obstugi i konserwacji,

24) reprezentowania zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych oraz wynikajacych z tego tytutu
ewentualnych sporach,

25) sporzadzania protokoldw z przegladéw gwarancyjnych obejmujacych: wykaz usterek i wad,
wskazania przyczyn powstawania usterek wraz z podaniem zalecen odno$nie ich usunigcia,

26) nadzoru nad robotami wykonywanymi przez wykonawcg w ramach robot gwarancyjnych,

27) uczestnictwa w odbiorze wyeliminowanych usterek i wad ujawnionych w podczas przegladow
gwarancyjnych wraz z poswiadczeniem tych faktow w ksigzce obiektu,

28) udziatu w pogwarancyjnym odbiorze robot,

29) w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawce robdt, ustugodawca musi by¢ dostepny na
zadanie zamawiajacego w celu nadzorowania wykonywanych robot i odbioru,

30) innych czynnosci niezbgednych do prawidtowego petnienia nadzoru inwestorskiego, w tym
zapewnienia zastepstwa w przypadku kazdorazowej nieobecnosci.

31) sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami natg¢zenia
o$wietlenia w pomieszczeniach

III. Obejmujacy funkcje inspektora nadzoru zobowiazuje sie do jej pelnienia zgodnie z:

1.ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.),

2.dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robodt, przepisami bhp,
odpowiednimi normami, sztuka budowlana oraz innymi przepisami zwigzanymi, a takze
warunkami wynikajgcymi z niezbednych opinii 1 uzgodnien,

3.sporzadzong umowa (projekt w zalgczeniu).

IV. Istotne warunki zamdwienia

1.Termin zwigzania oferta: 30 dni
2.Koszty opracowania i dostarczenia oferty obcigzajag Wykonawce.
3.Sposob przygotowania oferty: wg zataczonego formularza ofertowego

Na kopercie nalezy dopisac:

»Oferta na petnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem instalacji elektrycznej w
Specjalnym Osrodku Szkolno-\Wychowawczym w Usnicach”
4.Zamawiajacy dysponuje dokumentacja techniczng do wgladu w siedzibie urzgdu (pok. nr 34)
5.Brak jednego z dokumentéw formalnych dyskwalifikuje ofertg.
6.Dla catego zakresu zamowienia wykonawca moze zaproponowac tylko jedng ceng 1 nie moze

jej zmieniac.

7.Wynagrodzenie nastapi 1 fakturg VAT w ciggu 21 dni liczac od dnia otrzymania faktury.
8.Przewidywany okres robot budowlanych ok. 120 dni roboczych liczac od dnia przekazania placu
budowy do dnia odbioru koncowego robot, a takze w okresie obowigzywania gwarancji i rgkojmi
udzielonej przez Wykonawce.



9.0 wybranej ofercie zamawiajacy powiadomi na stronie internetowej Www.powiatsztumski.pl,
w ciggu 7 dni liczac od terminu ztozenia ofert.
10. O rozpoczeciu procedury przetargowej i wyznaczonym terminie zakonczenia przetargu na
roboty budowlane zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie.
11.0 ostatecznym zawarciu umowy decyduje zamawiajacy.



http://www.powiatsztumski.pl/

Zatacznik Nr 1
do pisma 0S.674.1.2015.AD z dnia 20.07.2015 .

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym sktadam ofert¢ na:
Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn:
,Remont instalacji elektrycznej w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Usnicach.

1.Zamawiajacy (nazwa i adres):
Powiat Sztumski
ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
tel.: 055 267-74-55

2.Termin Wykonania Zamowienia:
—od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia odbioru koncowego robét, a takze w
okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce

3. Termin Zwiazania Oferta
—30 dni

4.Nazwa i adres Wykonawcy

5.0feruje¢ wykonanie przedmiotu zaméwienia za:

e S 4 53 1151110 TSRS zt
—POUALEK VAT ...ttt st e st e e teeteeseessessess e s esbesseeseeseessessensensesesseeseeseeseas zt
—CONE DIULLO. ..ottt et e et e et e e et e e etaeeeateeesaseeessseeesaseeensseeesseeenseeeesseeesreeans zt
L (010 1V (SR TSR UPUUUURURU SRR zt

Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z opisem przedmiotu zamowienia i nie wnosz¢ do niego
zastrzezen oraz pytan, a takze akceptuje warunki umowy.

6.Zalacznikami, do niniejszego formularza oferty, stanowiacymi integralng czes¢ oferty sq:
1.OSWIAACZENIE WYKONAWCY....ccuviieiiiiiieeiiieiie ettt ettt e st e et e st e et esab e e bt e ssaeenseessaeenseessseesneean

2.KOPia WYPISU CEIDG........couiiiiiiiieieiee et bbb bbbt
TSP P PR TP
PR
TP TP PP PROPR
Oferta zostata ztozonana .........cccceeuvennee. ponumerowanych stron.
.......................... , dnia.........................2015 1.
(miejsce) (data) (podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty)

(pieczg¢ wykonawcy)



Zatacznik Nr 2
do pisma 0S.674.1.2015.AD

Oswiadczenie Wykonawcy

W trybie art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych

1.08wiadczam, ze jesteSmy uprawnionym podmiotem do wystgpowania w obrocie
prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.

2. Oswiadczam, ze posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbgdne do wykonania
prac i czynnosci okreslonych w zapytaniu ofertowym.

3. Oswiadczam, ze posiadamy niezbedng wiedze¢ 1 doswiadczenie, potencjat ekonomiczny 1
techniczny do wykonania zamdwienia.

4. Oswiadczam, ze przyjmujemy warunki ustalone w niniejszym postepowaniu.

5. O$wiadczam, ze nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych.

6. Os$wiadczam, ze przyjmujemy warunki okreslone w postepowaniu i zobowigzujemy sie,

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach.

Upelomocniony przedstawiciel
wykonawcy

(miejscowosc¢ 1 data) (podpis 1 pieczel)



UMOWA

Zawarta w dniu ........2015 r. pomiedzy Powiatem Sztumskim, ktéry swoje zadania realizuje
poprzez Starostwo Powiatowe w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, NIP 579-19-56-593, zwanym w
dalszej cze$ci umowy Zamawiajagcym, reprezentowanym przez:
1.Wojciecha Cymerysa - Staroste
2. Antoniego Downarowicza -Wicestaroste

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawcag
NIP: e,

w wyniki dokonania wyboru w drodze zapytania ofertowego zawarto umowe nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiotem umowy jest: kompleksowe pelnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji
inwestycji pn.: ,,Remont instalacji elektrycznej w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w
Usnicach” — Usnice 15, 82-400 Sztum.

§2

1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1 obejmuje:

1) reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, z
obowigzujacymi przepisami i normami, a takze z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

2) uczestniczenie w komisji dokonujacej wyboru wykonawcy robot w tym: weryfikacji ztozonej
oferty, weryfikacji udzielanych odpowiedzi na zadawane w trakcie procedury przetargowej pytania,

3) sprawdzanie jako$ci wykonanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych, zapobieganie
zastosowaniu materiatlow wadliwych i1 odbiegajacych klasg od okreslonych w specyfikacji,

4) sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunietych wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy,

6) uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorami projektu z zachowaniem prawa
autorskiego,

7) weryfikacja kosztorysow powykonawczych, ewentualnych robdt zamiennych i dodatkowych pod
wzgledem merytorycznym 1 rachunkowym oraz zatwierdzanie protokoldw odbioru tych robot,
protokotow robot zamiennych, protokotow koniecznosci,

8) zapewnienie dyspozycyjnosci nadzoru na terenie budowy w godzinach pracy wykonawcy robot,
potwierdzanej wpisem w dzienniku budowy,

9) rozwigzywanie problemow i sporow powstatych w trakcie realizacji robot,

10) informowanie na piSmie zamawiajacego o wszystkich faktach majacych znaczenie dla realizacji
inwestycji, zwlaszcza o zagrozeniach terminu zakonczenia robot,

11) uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robot,



12) przygotowanie i udzial w odbiorach: koncowym, usunigcia usterek i wad ujawnionych w
trakcie odbioru koncowego,

13) uczestniczenie w pracach sprawdzajacych i pomiarach natgzenia o$wietlenia
14) potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy osiggni¢cia gotowosci do odbioru,

15) zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot,

16) zadanie od kierownika budowy wstrzymania robot budowlanych w przypadkach zagrozenia
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia lub niezgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

17) egzekwowanie od wykonawcy robot przedstawienia dokumentdw dopuszczajacych materiaty i
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie,

18) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisami do dziennika budowy,
dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob i badan, a takze odkrycia
elementow ulegajacych zakryciu,

19) przeprowadzenie analizy i oceny proponowanych przez wykonawce sposobow rozwigzywania
powstatych problemoéw oraz przewidywanych zagrozen,

20) uczestniczenie w organizowanych przez zamawiajacego dodatkowych naradach wynikajacych z
biezacych potrzeb,

21) weryfikacje oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym o$§wiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu robot i uporzadkowaniu terenu,

22) prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub
zamiennych,

23) zadanie od wykonawcy robdt dotgczenia do protokotu odbioru: deklaracji zgodnosci,
certyfikatow na zastosowane materialy, dowodoéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych wraz z instrukcjami obstugi 1 konserwacji,

24) reprezentowania zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych oraz wynikajacych z tego tytulu
ewentualnych sporach,

25) sporzadzania protokotéw z przegladow gwarancyjnych obejmujacych: wykaz usterek i wad,
wskazania przyczyn powstawania usterek wraz z podaniem zalecen odno$nie ich usunigcia,

26) nadzoru nad robotami wykonywanymi przez wykonawce w ramach rob6t gwarancyjnych,

27) uczestnictwa w odbiorze wyeliminowanych usterek 1 wad ujawnionych w podczas przegladow
gwarancyjnych wraz z poswiadczeniem tych faktow w ksigzce obiektu,

28) udziatu w pogwarancyjnym odbiorze robot,

29) w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcg robot, ustugodawca musi by¢ dostgpny na
zadanie zamawiajacego w celu nadzorowania wykonywanych robot i odbioru,

30) innych czynnos$ci niezbednych do prawidlowego pelnienia nadzoru inwestorskiego, w tym
zapewnienia zastepstwa w przypadku kazdorazowej nieobecnosci.

31) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami nat¢zenia
oswietlenia w pomieszczeniach



§3

Wykonawca zobowigzany jest do pelnienia funkcji inspektor nadzoru zgodnie z:

1.Zleceniem Zamawiajgcego - umowa, oraz ustawg Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
pozn. zm.). str. 2
2.Dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, przepisami bhp,
odpowiednimi normami, sztuka budowlang oraz innymi przepisami zwigzanymi, a takze
warunkami wynikajgcymi z niezbednych opinii i uzgodnien.

§4

1.Inspektor nadzoru zobowigzuje si¢ wykonaé prace, o ktérych mowa w § 1 w terminie:
od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru koncowego robot, a takze w okresie
trwania procedury przetargowej oraz obowiazywania gwarancji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce.

2.Wykonawca we wiasnym zakresie poniesie koszty realizacji przedmiotu umowy oraz zapewni
wszelki niezbedny sprzet do jego wykonania.

§5

1.Zamawiajacy jest zobowigzany do wspoéldziatania z Wykonawca w zakresie niezbednym do
wykonania niniejszej umowy.

2.Jako koordynatora ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢ Pana Wojciecha Babalskiego (tel. 055-
267-74-55).

§ 6
1.Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci .............. zt brutto
(stownie: .................. ztotych brutto)

2.Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy bedzie protokél koncowy
podpisany przez obie strony umowy.
3.Protokot, o ktorym mowa w pkt 2, przyjety bez uwag stanowi podstawe do wystawienia faktury
za wykonanie przedmiotu umowy.
2.Faktura winna by¢ wystawiona na:

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum NIP: 579-19-56-593.
3.Nalezno§¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajacy przekaze na konto Wykonawcy,
wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od jej otrzymania.

§7

1.Inspektorowi nadzoru przysluguje mozliwos¢ odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie
bedzie w stanie wywigzac¢ si¢ z obowigzku ptatnosci.

2.W razie przerwania prac z powodow, o ktorych mowa w pkt 1 lub w razie rozwigzania umowy z
innych przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, rozliczenie wykonanych prac
nastgpi w oparciu o protokolarne stwierdzenie stopnia zaawansowania prac wykonawczych.
3.Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku wykonywania jej
niezgodnie z § 3 umowy lub z innych przyczyn lezacych po stronie inspektora nadzoru.
4.Wykonawca sporzadzi protokdt w porozumieniu z Zamawiajacym, ktéry bedzie stanowié
podstawe do wystawienia faktury za prawidlowo nadzorowane prace objete niniejszg umows.



§ 8

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za:

a) opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki liczac od terminu okre§lonego w § 4 pkt 1 niniejszej umowy,

b) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto.

2.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwloki w zaptacie
wynagrodzenia, w terminie o ktorym mowa w § 4 pkt 1 umowy.

3.W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiajacego szkody, a takze,
gdy Zamawiajacy poniesie szkode z innych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niz
okreslone w pkt 1, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych.
4.Roszczenie o zaptatg kar umownych z tytutu opdznienia staje si¢ wymagalne za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki 1 nastepuje poprzez potracenie wynagrodzenia, o ktérym mowa § 6 pkt 1 umowy.

§9

1.W przypadku zmiany terminu planowanego rozpoczecia robot, o ktorym mowa w § 4 pkt 1
umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce¢ o jego zmianie w ciggu
3 dni liczac od dnia wystgpienia okoliczno$ci decydujacej o zmianie.

2.Wystapienie powyzszej okolicznosci w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot,

dokonanie niniejszego zawiadomienia dopuszcza si¢ e formie: telefonicznie, e-mailem lub faxem.

§ 10

1.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i przepisy budowlane.

2.Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.
3.Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania
przedmiotu zamowienia.

4.Kazdorazowa zmiana terminu wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory zastrzega sobie
prawo indywidualnej oceny wniosku w ciggu 21 dni liczac od dnia jego wplywu do siedziby
Zamawiajacego.

§11

Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



