

Sztum, dnia 13-04-2016r.

ON.272.1.2016.III

Wykonawcy postępowania

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Remont 12,231 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na poniższe zapytania dotyczące w/w przetargu informujemy, że:

W związku z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami na pytania do przetargu, prosimy o wyjaśnienia do odpowiedzi:

OSNOWA

Ad Pytanie 2:

D.01.01.01 – (pkt. 5.4) – Prosimy o potwierdzenie zapisów o obowiązku Wykonawcy utrzymania **osnowy realizacyjnej** po zakończeniu budowy, w okresie gwarancji i rękojmi.

Odpowiedź:

Potwierdzamy obowiązek utrzymania **osnowy realizacyjnej** po zakończeniu budowy, w okresie gwarancji i rękojmi. Do założenia osnowy realizacyjnej można wykorzystać istniejące punkty osnowy szczegółowej i wielofunkcyjnej będącej w posiadaniu PODGiK w Sztumie.

Pytanie : W związku z tym, że dziwnym wydaje się fakt, że Wykonawca ma odpowiadać po zakończeniu robót za działania innych osób i niezawinione przez siebie ewentualne zniszczenia jeszcze raz prosimy o potwierdzenie odpowiedzialności Wykonawcy za punkty osnowy w okresie gwarancyjnym i określenie w jaki sposób Wykonawca ma spełnić ten warunek w okresie po zakończeniu robót.

Czy na przykład Zamawiający chce aby Wykonawca przedstawił do oferty ubezpieczenie, które obejmie punkty osnowy. Jeżeli tak to proszę o podanie kwoty ubezpieczenia i określenie czy ma być ono zawarte w ofercie. Jeżeli nie to proszę o określenia sposobu wyceny i spełnienia tego warunku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż na Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania punktów osnowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, oraz podczas wykonywania ewentualnych prac poprawkowych.

Prosimy również o odpowiedź na pytania dotyczące granic, gdyż brak tych odpowiedzi uniemożliwia precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia a co za tym idzie właściwą wycenę robót:

GRANICE

Ad Pytanie 1:

D.01.01.01 – (pkt. 1.3, pkt. 5.7) – czy Zamawiający przewiduje wznowienie i stabilizację granic pasa drogowego?

Jeżeli TAK, prosimy o wyjaśnienia:

Odpowiedź:

Odpowiedź do pkt. 1-6.

Zamawiający odstępuje od wznowienia i stabilizacji granic pasa drogowego na wszystkich odcinkach remontowanych dróg.

Jednakże w przypadku zniszczenia istniejących w terenie punktów granicznych Wykonawca prac budowlanych zleci na swój koszt upoważnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie wznowionych punktów granicznych znakami granicznymi według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii.

1. Czy Zamawiający posiada informację odnośnie ilości punktów granicznych objętych wznowieniem w ramach zamówienia w celu określenia nakładów rzeczowych przypadających na wykonanie 1 km trasy (jako przyjętej jednostki obmiarowej)
2. Czy wznowieniu i oznaczeniu podlegają wyłącznie granice prawne wykazane w EGiB prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, czy wszystkie granice o nieuregulowanych stanie prawnym również?
3. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie czasu trwania zamówienia, w przypadku konieczności oznaczania granic pasa drogowego, o nieuregulowanych stanie prawnym, w trybie rozgraniczenia, wykonywanego z Urzędu na wniosek Starostwa Powiatowego. Ze względów proceduralnych Wykonawca nie ma wpływu na termin wykonania tych prac.
4. Czy w ramach zamówienia należy wykonać stabilizację granic świadkami punktów granicznych (ŚPG). Jeżeli tak, to czy stabilizację taką należy wykonać również w terenach miejskich?
5. D.01.01.01 – pkt. 5.7 „Przed rozpoczęciem robót na drodze, Wykonawca musi odtworzyć pas drogowy i zastabilizować go kołkami drewnianymi, do czasu zakończenia robót”, - Uzależnienie rozpoczęcia prac budowlanych od procesu wznowienia i oznaczenia w terenie granic pasa drogowego, w drastyczny sposób skraca czas na wykonanie robót budowlanych, ponieważ żadne przepisy, w zakresie geodezji, **nie normują i nie obligują PODGiK Starostwa Powiatowego do wydania niezbędnych materiałów geodezyjnych w określonym czasie.** Zatem czas pozyskania niezbędnych materiałów nie jest znany. Czy zatem Zamawiający odstąpi od uzależnienia przystąpienia do prac budowlanych od oznaczenia granic pasa drogowego przed rozpoczęciem robót.