Sztum, dnia 29-11-2018 .

ON.272.11.2018.111
Wykonawcy postepowania

ODPOWIEDZ NA PYTANIA

dot. przetargu:

-, Przebudowa bloku operacyjnego w budynku glownym Szpitala Polskiego w Sztumie,
ul. Reja 12, 82-400 Sztum”

- Zmiana sposobu uzytkowania III pietra w budynku Wojewodzkiego Zespotu Szkot
Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zapytanie
dotyczace w/w przetargu.

Pytanie 1:

W zwigzku z wymaganym przez Zamawiajacego uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
(punkt 2.2 SIWZ ), prosimy o uzupelnienie zalaczonej dokumentacji projektowej o
nastepujace elementy:

ZADANIE I:

* opis branzy sanitarne;j;

* rys. E-19;

* scan ostatecznego pozwolenia na budowe;

* ekspertyzg¢ techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku wykonang do
projektu wymieniong w punkcie 3 i postanowienie Komendantem Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej ;

* odstepstwo od wysoko$ci pomieszczen, wymienione na rys.AS;

* scan rysunkow z uzgodnieniem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych na rysunkach: A2; AS; E1; E3; IS WD2;

» scan rysunkow z uzgodnieniem rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych na
rysunkach: A2; A5; IS W1;IS_WD2; IS WD3.

ZADANIE II:

* scan ostatecznego pozwolenia na budowg;

* scanariusz pozarowy;

* opis techniczny w punkcie 5 wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. Z 2015 r. poz.
2117) § 4.

* scan rysunkow z uzgodnieniem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych na rysunkach: PZT; A.5; E1; IS.5; PPOZ.1; PPOZ.3;

* scan rysunkow z uzgodnieniem rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych na
rysunkach: PZT; A.5; IS.5; IS.7..

* czy zaznaczone na rysunku PZT istniejace hydranty zewnetrzne maja wymagang
wydajnos$¢ 10 dm3/s potwierdzong badaniem.

Odpowiedz:

W zataczeniu dokumenty dotyczace uzgodnien PPOZ i SANEPID dla poszczegdlnych zadan
-Zadanie 1: zamieszczone jako plik Nr 1

-Zadanie 2: zamieszczone jako plik Nr 2



Pytanie 2:

Zgodnie z § 2 projektu umowy, termin zakonczenia robdt budowlanych przewidziano na
dzien 31.05.2019 r.. Czy rowniez nalezy w tym terminie uzyska¢ pozwolenie na
uzytkowanie? Prosze¢ o sprecyzowanie terminu zakonczenia zadania.

Odpowiedz:

Dzien 31.05.2019 r. jest ostatnim dniem na wykonanie robot budowlanych i zgloszenie
zamawiajagcemu gotowosci obiektu do odbioru. Odbidr nastgpi zgodnie z § 12 projektu
umowy. Odbioru koncowy oznacza mozliwos$¢ przystapienia do bezposredniego uzytkowania.

Pytanie 3:

Czy Wykonawca bedzie mial wydzielone miejsce na terenie szpitala w ktorym begdzie mogt
parkowac¢ niezbedne do obstugi budowy samochody. Czy bedzie musiat ponosi¢ optaty za
postoj zgodnie z punktem 2.3 SIWZ.

Odpowiedz:

Kwestia korzystania z terenu lezy po stronie Wykonawcy, ktéry uzgodni ja z Operatorem
terenu.

Starosta Sztumski
/-/ Sylwia Celmer



