Sztum, dnia 14-02-2019r.
ON.272.2.2019.111
Wykonawcy postepowania
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dot. przetargu:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy
bezpieczenstwa i dostepnosci sieci drogowej Dolnego Powisla”

Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamo6wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Zamawiajacy dokonuje zmiany
Specyfikacji Istotnych Warunkow zaméwienia ten sposob, ze:

1. W Czgsci IV pkt 3.2. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

jest

n(--')
3.2.1. Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres dziatalnosci jest krdotszy - w tym okresie,
wykonywat co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie, przebudowie,
modernizacji, remoncie drdg o nawierzchni bitumicznej wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi o wartosci nie mniejszej niz 2.000.000,00 zt brutto kazda, z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow na rzecz, ktérych roboty te zostaty
wykonane, z zataczeniem dowodow okreslajacych, czy roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy te roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone. Dowodami, o ktéorych mowa, sa
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane
byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw

(..)"

winno by¢:

n("')
3.2.1. Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich pigciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
wykonywat co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie, przebudowie,
modernizacji, remoncie drég o nawierzchni bitumicznej o wartosci nie mniejszej niz
2.000.000,00 zt brutto kazda, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotow na rzecz, ktérych roboty te =zostaty wykonane, z =zalgczeniem dowoddw
okreslajacych, czy roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegélnosci informacji o
tym czy te roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone. Dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow

(.)"



2. W Zataczniku A do SIWZ ,,Formularz Ofertowy” pkt. 11 otrzymuje nowe brzmienie:
jest

11. PODWYKONAWCY (wypetnic, jezeli dotyczy)*

Czesci zamodwienia Nazwa firmy podwykonawcy Zakres zamowienia, ktéry ma
zrealizowa¢ podwykonawca

*W przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom, nalezy poda¢ nazwy firm
podwykonawcow.

Niewypetnienie oznacza wykonanie przedmiotu zamdwienia bez udziatu podwykonawcdw.
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winno by¢:

()
11. PODWYKONAWCY (wypetni¢, jezeli dotyczy)*
Nazwa firmy podwykonawcy Zakres zamowienia, ktéry ma zrealizowac¢ podwykonawca

*W przypadku powierzenia zamodwienia podwykonawcom, nalezy podaé¢ nazwy firm
podwykonawcow.
Niewypetnienie oznacza wykonanie przedmiotu zaméwienia bez udziatu podwykonawcow.
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3. W Zalaczniku 4A do SIWZ ,,Wykaz robot prowadzonych przez Kierownika budowy”
zmienia si¢ zapis:

jest

W0

o$wiadczam, ze Kierownik budowy — Pan/Pani ........cccccceceeveveevevernennne

posiada nastepujgce doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi polegajacymi na budowie lub
przebudowie lub rozbudowie budynku o warto$ci min. 1.000.000,00 zt brutto (...).

winno by¢:

o$wiadczam, ze Kierownik budowy — Pan/Pani ........cccceceevevecvevennnen,

posiada nastepujgce doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi polegajacymi na budowie,
przebudowie, modernizacji lub remoncie drogi publicznej o wartosci min. 1 000 000,00 zt brutto

()"

4. W Zalaczniku B do SIWZ ,,Projekt Umowy” zmienia si¢ w § 3 ust. 4:

jest

#(...) 4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, zobowigzany jest zgtosic¢
pisemne zastrzezenia do projektu umowy. (...).

winno by¢:

» (-..) 4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, zobowigzany jest zgtosic¢
pisemne zastrzezenia do projektu umowy. (...)"”



5. W Zalaczniku B do SIWZ ,,Projekt Umowy” w § 6 po ust. 1 dodaje si¢ ust. 2 w brzmieniu:

»(...) 2. Przewiduje sie czesciowe rozliczanie i fakturowanie robdt, za faktycznie wykonane roboty,
poprzez wystawienie przez Wykonawce faktur czesciowych po zrealizowaniu zakresu rzeczowego
robdt w wysokosci 30% i 60% wartosci przedmiotu zamodwienia.

Podstawg wystawiania faktur czesciowych beda protokoty odbioru czesciowego robdét za
wykonany zakres robot potwierdzony przez inspektora nadzoru. (...)".

Natomiast dotychczasowy ust. 2, 3, 4, 5, 6 otrzymuje oznaczenie ust. 3, 4, 5, 6, 7.
Ponadto w obecnym ust. 4 po stowach ,,protokét odbioru” dodaje sie stowo ,,czesciowego”.
Ust 4 otrzymuje nowe brzmienie:

«(...) 4. Podstawg wystawienia faktury VAT jest podpisany protokot odbioru czesciowego i
koncowego robot. (...)".

6. W Zataczniku B do SIWZ ,,Projekt Umowy” w § 7 ust. 1 dodaje sig¢ lit. b/ w brzmieniu:
»(...) b/ odbidr czesciowy, (...)"”
Natomiast dotychczasowy lit. b/, ¢/ otrzymuje oznaczenie lit. c/, d/.

7. W Zalaczniku B do SIWZ ,,Projekt Umowy” w § 8 ust. 1 lit b/ tiret pigty dokonuje
poprawy zapisu poprzez zastgpienie stowa ,,nieprzedtuzenie” stowem ,,nieprzeditozenie”,
ktory otrzymuje brzmienie:

»(...) - kare za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub

projektu jej zmiany w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto umowy o
podwykonawstwo. (...)"

Starosta Sztumski
/-/ Sylwia Celmer



